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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: IN.271.IWK.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

zawarta dnia .....ceeeeeeees r. w Milanowie

pomiedzy:

Gming Milandéw z siedzibg ul. Koscielna 11a, 21-210 Milanéw,

NIP 539-149-70-93, REGON 030237612,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Pawtla Krepskiego- Woéjta Gminy Milanow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Milanéw- Pani Marii Wojtal

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeveeeneeenenenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........... , NIP i , REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c...c...... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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a) Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

b) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych
przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego
okna platniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
platnicze. Kalendarz okien ptatniczych oglaszany jest na stronie internetowej
BGK;

c) Program - Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegotowy tryb i sposdéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
Srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z
warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym
wzory i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

i) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 2 ust.
2 umowy

j) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych o
ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy

k) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy - opracowanie opisujgce zamdwienie,
ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych.
Zostaja w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace
zadania inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robdt,
wymagania  techniczne, ekonomiczne, materiatlowe, funkcjonalne i


http://www.bgk.pl/
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architektoniczne.

Oswiadczenia Stron

1.  Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspétfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.

4.  Strony o$wiadczajg, ze bedac $wiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust.
3 lit a) i b) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).

5. Strony o$wiadczaja, Ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej
udziatem wiasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca
oSwiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamoOwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.:
,Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy
Milanow.”,

2. Zakres inwestycji obejmuje:
1. Przebudowa oczyszczalni sciekéw w Milanowie w tym: - Giéwna przepompownia
Sciekow/mechaniczne oczyszczanie/ewakuacja piasku, - I stopien oczyszczania
mechanicznego w budynku wielofunkcyjnym - Komora stabilizacji tlenowej osadu
(KTSO) - Doposazenie istniejacej stacji odwadniania osadu - Granulacja osadu
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowos$ciach Czeberaki, Kopina, Milanéw o
tacznej dtugosci 17296,5 m wraz z przepompowniami (152), przykanalikami oraz
przytaczami i odcinka sieci wodociggowej w Milanowie o dt. 801 m wraz z
przytaczami.
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3. Zakres $wiadczenia wykonawcy obejmuje:

1)  Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym - dalej PFU (zat. Nr 1 do SWZ) zawierajace;j:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
w formie papierowej (4 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na
plycie CD/DVD (2 egzemplarze);

b)  kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
- w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
plycie CD/DVD (2 egzemplarze);

c) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego =zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD (2 egzemplarze).

2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen
Dokumentacji Projektowej decyzji $rodowiskowej dla planowanego
przedsiewziecia (jeSli bedzie wymagana) w zakresie wynikajacym z
przepisOw ustaw m.in. Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony
srodowiska wraz z aktami wykonawczymi oraz wszystkich innych nie
wymienionych a koniecznych i niezbednych do prawidtowej realizacji
zamoéwienia dla planowanego przedsiewziecia;

3) uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych (zgodnie z przestankami wynikajacymi z
Prawa budowlanego),
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4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym-zatgcznik nr la do
SWZ;

5) wykonanie obstugi geodezyjnej;

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajacego - dotyczy

zakresu zwiazanego z przebudowag oczyszczalni Sciekéw

4. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zosta¢ opracowana w
wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

1)  Rysunki, schematy, diagramy - wersja edytowalna (w formacie svg lub tif),
wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),

2) Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje - wersja edytowalna (w
formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf).

5. Szczegétowy zakres Dokumentacji Projektowej okre$§la PFU, ktory stanowi
integralng cze$¢ niniejszej umowy.

6. Szczeg6towy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w
ust. 2 pkt 4 okres$la:

a.  wykonana Dokumentacja Projektowa,

b.  wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB),

c.  wykonane przedmiary robot,
ztoZona oferta, stanowigca zatacznik nr .... do umowy,

e. harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr ..... do umowy.

7. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1 oraz umowy (zakres realizacji
robot).

8. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje
sie wykonac¢ rodzaj robot ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym i
STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze roboét.

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robét
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
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Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowiazujagcymi przepisami, normami i

zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnos$ciach, a w szczegélnosci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegdétowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkdw z niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji

Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), a

ponadto do =zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnos$ci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwo$ci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemow powstatych w toku robét budowalnych,

[
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6) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynno$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do
dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z
zadaniami organow wydajacych decyzje okreslajace przebieg procesu
inwestycyjnego w szczegllnos$ci organdéw wydajacych decyzje zwigzane z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

7. Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych
oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno witasno$¢ nosnikow,
na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym
w szczegOlnoSci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych, w
catoSci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w
szczegllnoSci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu
o Dokumentacje Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajacy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.
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8. Wykonawca oS$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztoZzenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

9. Wpykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz
wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegélnoSci wyraza/ wyrazaja zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do  Dokumentacji  Projektowej  wynikajacych
z koniecznoSci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tresc i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
cze$ci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoS$cig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi bedzie
sie postugiwatl w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utwordw oso6b trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0s6b, z ktérymi bedzie wspétpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
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uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z
postanowien ust. 7-11 Kkorzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste os6b
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osoéb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajagcego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

14. Nabycie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy.

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu
otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposoéb realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wilasny koszt zabezpieczy teren robét i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
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3) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
0séb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

5) wusuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia rob6t, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowg—- nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentacji
Projektowej,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o
ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWiORB;
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13) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) dokonania - przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegltych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji
odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zadanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowa beda wykonywane.
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7. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca we
wilasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

8. 0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego
robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

9. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposéb ogélnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt, zakresie tych robét, z podaniem peinej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robot oraz numerow telefondéw kontaktowych.

10. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowac¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

11. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych z
obowiazujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robot w
zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczegbélnosci STWIORB.

18. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci.

19. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektor6w nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegélnosSci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

20. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajagcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do
zgodnoSci postepu robot z harmonogramem robdét, w tym postep rzeczowy i
finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
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trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacje inwestyc;ji i
termin jej zakonczenia.

21. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczeg6lnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie 24 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........

2. Termin wykonania poszczegélnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamOwienia strony okre$§l3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5.

3. Za termin wykonania catosci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy, ktory zostanie
podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
(wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy Wykonawca w
imieniu Zamawiajacego). Wykonawca powinien wykona¢ prace w sposéb
umozliwiajagcy uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w
terminie wskazanym w ust. 1.

4. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5,

3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;

4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw
wskazanych wust. 1, 31 4;

5) date zgtoszenia robdot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw
wskazanych wust. 1, 31 4.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.



[

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POLSKI
tAD -

Postepowanie wspoétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujacym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre§¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... 71 netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: .. ztotych .../100).

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw
i czynnoS$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU.

3. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacjg projektowa, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

5. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU i dokumentacjg projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-
455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego
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wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych Dokumentacja

projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa ztozy Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na
branze i zakres rzeczowy zamoéwienia, z wyszczegdlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) oodstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5).

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia
branze).

9. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 80
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

10. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja Projektows,
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
34 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

11. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
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nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

13. Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robdt, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

14. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

15. Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowigzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU)
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

3. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnoSci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

4. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
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realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

5. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostrozno$ci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura cze$ciowq i
fakturg koncowa w ten sposab, zZe:

a) faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowiaca
50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu
zakresu o wartoSci co najmniej 50 % wynagrodzenia umownego brutto
(pierwszy etap rozliczeniowy),

b) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigca
50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu
cato$ci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru konncowego zamoéwienia (drugi
etap rozliczeniowy).

2. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem fakturg
stanowiacg podstawe zaptaty.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
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4. Strony ustalajg, Ze ptatnos¢ faktur wuzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyplate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajagcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptlaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym
w ust. 3 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego op6Znien w przekazaniu przez
BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkow
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajagcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpo$rednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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11.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Milanow
ul. Koscielna 11a, 21-210 Milanow
(NIP: 539-149-70-93).

2) Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdZn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktébrym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpo6zniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow
robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej

2) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢
bedzie sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy
do wystawienia faktury.

3) odbiér czeSciowy po zakoniczeniu zakresu prac uprawniajacego do
wystawienia faktury czesciowej

4) odbior koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem
zamOwienia wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego) - bedacy podstawg wystawienia
faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji Projektowej oraz robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.
3. 0Odbiér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego
czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;j.

2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajagcy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajagcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
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usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie
zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajagcym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji Projektowe;.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest réwnoznaczne z zapewnieniem, Ze dostarczona Dokumentacja
projektowa jest wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1)  Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

Odbior konncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosSci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
instalacji/sieci.

2) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

3) Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,
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b) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz Kkierownikéw robét o
zakonczeniu robo6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f)  Inwentaryzacje  geodezyjng  powykonawcza przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIiK wraz
ze stosownymi o§wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

4)  Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru koncowego w
terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.

5) Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnoSci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

7)  Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b.  odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
konicowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2)  Odbiory gwarancyjne bedg wykonywane nie cze$ciej niz dwa razy:

— pierwszy przeglad gwarancyjny bedzie wykonany w okresie 30 dni przed
uplywem potowy okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany zakonczy¢ przeglad najpozniej w dniu uptywu potowy
okresu gwarancji,

— drugi przeglad gwarancyjny Wykonawca przeprowadzi nie pdZniej niz 2
miesigce przed uplywem termindéw gwarancji i rekojmi. Z przegladow
gwarancyjnych strony spisujg protokot stwierdzajacy wady lub ich brak.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 12
niniejszej umowy.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarangji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)  0Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich.

Odbidr czeSciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu robdt budowlanych
objetych danym etapem fakturowania.

2) Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru cze$ciowego,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze
wykonawca nie wykonat wszystkich robot objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowa3.
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3) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru czeSciowego w
terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowoSsci do odbioru czeSciowego.

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru czesSciowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

5) W protokole odbioru strony wskazg w szczegélno$ci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéow
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robdt dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wilasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

4 R ,

3] et e e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
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niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktérych mowa w wust. 5 nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdéw.

13. Powierzenie wykonania czes$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

18. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccocueiiernes ;nrtel: ;
e-mail: coveeeerieiiei ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.ccceeeernenne ;nrtel: s ;
e-mail: coveeeerieiiei ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4. Wykonawca ustanawia:
1) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ; upr. bud.
1) PSRRI ;

2) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych-w osobie: ..........c.ceee ;upr. bud. nr: . ;

3) Projektanta w specjalnosci konstrucyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;
upr. bud. nr: . ;

4) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: ...................... ; upr. bud.
1) SRR ;

5) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i

urzadzen elektrycznych w osobie: ... ; upr. bud. nr:

6) Kierownika robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... ;upr.bud. nr:

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

7. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda speitniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

8. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

9. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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§10
Procedura zapewnienia jakosci
1. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemne;j
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robo6t lub w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub
zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac i
robét oraz omoéwienia probleméw zwiagzanych z realizacja prac projektowych i
robét objetych umowa. Wykaz probleméw stanowiacych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy,
zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W zebraniach rady budowy, wedtug wilasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

4. W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania
Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
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2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia realizacji umowy. Jezeli wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamoéwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien
zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje siei warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zgodnie z oferta, udziela gwarancji:

1) Na wykonana kompletng dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialnoSci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) Na roboty budowlane - .......cccvovuruenne 4 miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego,
3) Na zamontowane urzadzenia i wbudowane materialy - ... 5

miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarangcji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

12. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdzZnienie z transakcjach
handlowych.

13. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....ccocoeeeeiei i

15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwarancji ulega przedituzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci:

— prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow
robot)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie
po6Zniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o
ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

3) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
10 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie posSwiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
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9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 100 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstgpienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 20 % 13cznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
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wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktébrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
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sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........cccoeees w wysokosSci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........cc....... ztotych (stownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
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za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia

odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysoKoSCi ......ccveeernne ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

W

UMOWY, WYNOSZ3CA  .eovvvrerrnersannns ztotych (stownie: .....ccooviiiiiiiis ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ...ccvevruens miesiecy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lno$ci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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13. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajagcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
1. Oprdécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSZej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
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Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbednga Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtaSciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1;

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbednga do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,
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8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okolicznoSciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace musza spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcoéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce  wykonywania  czeSci = zamoOwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcoéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamodwienia lub zwiekszenia badzZ
zmniejszenia liczby podwykonawcoéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, zZe
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia
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za wykonang cze$¢ zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym

zakresie,

d) w  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiang umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i wustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wniesienia  zastrzezen  dotyczacych  wysoko$ci  kosztéw  pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez
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Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci kosztéw ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zaméwienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisoOw prawa dot. zasad gromadzenia
i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt
wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize poréwnawcza kosztoéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos$¢
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obowiazujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 11 ponizej.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 - 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegblnosci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamoOwienie wraz z wykazang wysokoScia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
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okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

11. Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia.

12. Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

14. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

15. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

17. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

18. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3
zmieni sie (narastajagco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 20 %,
strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
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wynagrodzenia w_zakresie robdt odebranych protokotem podpisanym
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o publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
3) strona po spetieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B%-20 %) =C

GDZIE:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego Ilub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie
(narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 20 %,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesSciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
podpisania protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.
5) 1aczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 3%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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12. Podwykonawca, winien speilnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostalty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajagcy osSwiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
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§21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoré6w Statych Sadu Polubownego przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego

Sadu.

1.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowoSci zwigzanych z
realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

5. Zalacznikami do umowy s3:

Specyfikacja warunkéw zamowienia.

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR).

Przedmiary robdét.

ZtozZona oferta.

- e a0 oo

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



