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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

(Znak sprawy: : IN.271.ŚK.2020) 

Umowa  
Nr ……… 

 

zawarta dnia ............................... r. w Milanowie, pomiędzy:  

Gminą Milanów z siedzibą ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów, 

NIP 539-149-70-93, REGON 030237612, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  

Pana Pawła Krępskiego– Wójta Gminy Milanów  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Milanów– Pani Marii Wojtal 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik Nr ….. do umowy, NIP 

……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik Nr …… do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem … prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 

… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik Nr ……. do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik Nr ……… do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kostry” objęty jest dofinansowaniem dla operacji typu 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania  „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-

2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00078-65150-UM0300150/16. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego (Znak sprawy: : IN.271.ŚK.2020) zobowiązuje się do wykonania 

projektu i uzyskania niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie prac budowlanych w ramach 

Budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostry” (dalej: „Przedmiot umowy”). 

2. Zamówienie obejmuje w szczególności: 

a) opracowanie wielobranżowego projektu  budowlanego i wykonawczego oraz 

przedmiaru robót  budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostry, 

b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów, 

c) o ile okaże się to konieczne - uzyskanie niezbędnych odstępstw od 

obowiązujących przepisów w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz  

i opinii, 

d) uzyskanie pozwolenia na budowę, 

e) wykonanie prac budowlanych, 

f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego). 

3. Zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia w części gastronomicznej oraz w 

części warsztatowej wskazanych w dziale 2.2.7 programu funkcjonalno-

użytkowego.  

4. Zakres prac projektowych: 

1) Wykonawca, w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi 

wymaganiami przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej 
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integralną część zwłaszcza programem funkcjonalno - użytkowym, zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być 

podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół 

koordynacji międzybranżowej. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie 

technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń muszą określać 

przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą z dnia 19 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych  (art. 99-103) 

3) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji wykonaną dokumentację projektową. Po akceptacji dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych 

prawem pozwoleń i po ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac.  

4) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w dwóch egzemplarzach 

(wersja papierowa) oraz w wersji elektronicznej (PDF, doc).  

5) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej w 

ilości 2 egzemplarzy (wersja papierowa) i przekazania jej Zamawiającemu 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU. 

6) Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji 

uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę 

dokumentację na własny koszt. 

7) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną 

dokumentację projektową na okres od dnia odbioru wykonanych opracowań do 

dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za 

wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

5. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z 

późn. zm.) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1065z późn. zm.) 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. 

zm.) 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 

169 poz. 1650 z późn. zm) 

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
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czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z póź. zm.) 

f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z późn. zm.) 

g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.) 

h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.), 

i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

oblizania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz 1389 z późn. zm.), 

j) Ustawą z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  

k) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1219 z późn. zm.).  

 

UWAGA: 

Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania prac budowlanych jest 

akceptacja przez Zamawiającego projektu. 

 

6. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym („PFU”), które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił  

w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

4) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, 

jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie  
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z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

normami i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących 

prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

9. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy 

rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

10. Wykonawca przed podpisaniem umowy składa harmonogram rzeczowo – 

finansowy określający daty wykonania poszczególnych etapów prac. 

Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.  

11. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez 

następujące dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami, 

2) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

3) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym  

w szczególności SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 

 

§ 2 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie  

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej 

Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 

celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 

skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 

niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez 

dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta obowiązków 



 

 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Operacja pn.: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęta jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich”, objętego PROW 
na lata 2014-2020. 

 

                            Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 6 z 48 
 

Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w 

szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 

powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych 

przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

5) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 4 nie podlegają 

odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowiązuje się do 

dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu 

budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z 

żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie 

toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych. 

7. Z chwilą wydania dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, 

na których dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na wszystkich polach 

eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 

komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 

poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 
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3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 

także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 

papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 

publikacjach i do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 

szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 

o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o dokumentację projektową 

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 

późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 

modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 

projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w 

imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego 

paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

dokumentacji projektowej, wyrażają zgodę na: Vide: art. 16 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.  

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających  

z konieczności jej aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 
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12. W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi będzie 

się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną 

w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 

utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 

umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 

postanowień ust. 8 - 13 korzystanie z dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 

przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji 

projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy. 

16. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

17. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie raportu 

o stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakończenia każdego 

dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje 

po zakończeniu pierwszego pełnego dwutygodniowego okresu raportowania. 

Okres raportowania ustala się w tygodniach kalendarzowych; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji 

stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych 

od momentu otrzymania wezwania; 
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3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 

wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 

Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym 

posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania 

kierowników branżowych; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na 

wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia 

ich robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 

wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą; 

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 

robót - doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie 

korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 

stanu poprzedniego; 
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7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 

naprawy, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. e) i przekazania jej Zamawiającemu; 

9) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wymaganym w PFU lub dokumentacji 

projektowej; 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały 

i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane 

przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, 

instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i 

prób, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach 

powstałe na terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od 

czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 

przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie sąsiadujących budynków lub lokali poprzez 

odpowiednią organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 

zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków 

wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek 

zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 

z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 

z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 
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10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z Umową będą wykonywane. 

11. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we 

własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 

przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 

nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 

przeprowadzonymi robotami. 

12. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 

robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 

terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

13. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje 

społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej 

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 

robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

14. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w 

budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano-

montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

15. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, w tym również zabezpieczy pomieszczenie ze 

sprzętem biurowym dla Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, 

3) prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

17. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego 

niepodlegający modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do 

stanu jak przed jej rozpoczęciem.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników 

badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 

dla poszczególnych robót. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego 
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warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona 

wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, 

w tym kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów 

odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej 

oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 

zgodności postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i 

finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych 

trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania 

ze strony Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i 

termin jej zakończenia. 

23. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 

z podwykonawcami. 

§ 3a 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:  

-  prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 

-  wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 

zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 

robót) 

(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 
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2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 1) lit j)-m) umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3b 

Ubezpieczenie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać od dnia przekazania placu budowy do 4 tygodni 

po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego).  

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 

w ust. 4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 

może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 

dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają końcowy termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia  

30.06.2022  r., który będzie realizowany w następujących etapach: 

1) Etap 1: obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  oraz uzyskanie w 

imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z 

ostateczną uprawomocnioną decyzją o pozwolenie na budowę, 

2) Etap 2: obejmuje realizację do 50% robót budowlanych według harmonogramu 

prac, 

3) Etap 3: obejmuje realizację pozostałych robót budowlanych wraz z uzyskaniem w 

imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie 

terenu budowy nastąpi również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór techniczny (branżowy); 

4) odbiór częściowy; 
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5) odbiór końcowy; 

6) odbiór gwarancyjny; 

7) odbiór pogwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących 

postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca dostarczy do odbioru dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

b) Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

c) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji 

Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

d) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru Dokumentacji Projektowej. 

e) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji Projektowej 

umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 

robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu. 

3) Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia wykonania części robót budowlanych po przedłożeniu kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru;  
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4) W odniesieniu do odbioru technicznego: 

a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót oraz 

po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 14 

dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 

(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób, Odbiór techniczny nie stanowi odbioru 

częściowego i nie upoważnia do wystawienia faktury VAT. 

5) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami 

ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 

Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wykonania 

całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej 

umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do 

dokonania odbioru końcowego, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

6) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
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a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, 

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a) i 

b), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 

przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub 

rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 

ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące 

przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego 

strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie 

stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 10 niniejszej umowy. 

7) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 

toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 

z umowy dotyczących usuwania wad. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe określone w ofercie ......................................................... złotych brutto  

(słownie: ................................................................................................................. złotych brutto),  

w kto rym zawarte są: podatek VAT …… % w kwocie: ........................................................ zł 

(słownie: ................................................................................................................................ złotych)  

oraz wynagrodzenie netto .................................................... zł,  

(słownie: .................................................................................................................... złotych netto)  

- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ......................, 

w tym:  

1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie: 

brutto ........................................................... zł 
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netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

2) za roboty budowlane w kwocie: 

brutto ........................................................... zł 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca 

ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy 

wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej 

zgodnie z postanowieniami ust. 10, wraz z załącznikiem w postaci protokołu 

odbioru (Dokumentacji projektowej/częściowego, końcowego). Wynagrodzenie za 

wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego 

rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w ust. 7 powinien przewidywać 

wartość (zgodnie z oferta i umową) oraz termin wykonania dokumentacji 

projektowej (zgodnie z oferta i umową)  

5. Strony przewidują fakturowanie częściowe: 

1) pierwsza faktura częściowa po wykonaniu i odbiorze dokumentacji 

projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i po 

skutecznym przekazaniu terenu budowy z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura 

częściowa nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2) druga faktura częściowa po wykonaniu i odbiorze (odbiór częściowy) robót 

budowlanych o wartości minimum 50 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 

1 pkt 2 umowy  

3) faktura końcowa na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wystawionych 

faktur częściowych, a łącznym wynagrodzeniem Wykonawcy brutto wskazanym 

w § 6 ust. 1 umowy wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego robót 

budowlanych (odbiór końcowy) wraz z uzyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie. 
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6. Podstawą dla wystawienia faktur VAT za roboty budowlane będą podpisane przez 

zamawiającego i inspektora nadzoru protokoły odbioru za wykonanie 

poszczególnych etapów umowy wynikających z harmonogramu rzeczowo-

finansowego, stwierdzające bezusterkowe ich wykonanie.  

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi uwzględniać terminy i zakresy prac  

wskazane w § 4 umowy. 

8. Podstawą wypłaty wynagrodzenia stanowi prawidłowo wystawiona faktura wraz z 

załączonym oryginałem protokołu odbioru.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot umowy, do faktury VAT za roboty 

budowlane (końcowej) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. 

faktury nr …. z dnia …..”, który musi zawierać nazwy podwykonawców, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, zakres 

wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych towarów oraz 

odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu 

podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych 

składana fakturą, 

2)  oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 

w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców 

całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące 

w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, 

oraz 

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzenie przelewu na 

rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na 

fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców ewentualnie 

wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 

podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo, w przypadku 

przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych 

powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury 

biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie 

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do 

faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W 
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przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych 

prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie 

zleceniu Podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres 

robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

10. Do końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych 

przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, sporządzonego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

b) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą 

lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 

podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku częściowego 

udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura VAT powinna 

być wystawiona na: 

Gmina Milanów  

ul. Kościelna 11a, 21-210 Milanów  

(NIP: 539-149-70-93). 

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

1) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

1) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

1) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 
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1) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

12. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz 

banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie 

finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku 

winna zostać poprzedzona zgodą Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

15. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w 

sytuacji, gdy zajdzie konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie 

(ujętych w projekcie).  

16. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 będzie podpisany 

przez osoby upoważnione „Protokół robót niewykonanych” z załączonym 

kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT. 

17. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży kosztorys wskazujący sposób 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie robót budowlanych 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z 

wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty 

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

18. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji  

ze względu na inflację. 

19. Kosztorys, o którym mowa w ust. 17, należy wy konać jako szczegółowy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 

określenia stawek do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

umowy; 

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 

ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).  
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21. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 20 pkt 2) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 

zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie o którym mowa w ust. 17, 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym 

mowa w ust. 17, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów 

zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w 

przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z 

faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j.w.  

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy 

o którym mowa w ust. 17, w przypadku ich braku według średnich cen pracy 

sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % 

Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena 

zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie 

będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk).  

4) Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak 

w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne 

22. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 

2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych 

w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w 

przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się 

niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 

23. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 22 może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu 

stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  

24. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

25. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie.  
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26. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 

norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym 

 

§ 7 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy nie później niż na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której 

dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części 

wynagrodzenia podwykonawcy; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej 

prac, powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 

wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 

do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem zmiany. 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8) wymagane jest wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 

Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w 

odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót 

wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych 

przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

10) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: 

 …………………………./należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

11) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż 

osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 

wykonawca i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

12) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis zgodnie z którym 

Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i 

Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w §3a ust. 3 umowy. 
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13) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w 

przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, 

co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Podwykonawca zobowiązany jest do 

zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby 

na umowę o pracę, o których mowa w §3a ust. 3 umowy 

14) suma wynagrodzeń podwykonawców wynikających z przedłożonych 

zamawiającemu umów nie może być wyższa od wynagrodzenia przewidzianego 

w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w niniejszej umowie; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.  

2 pkt. 1); 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub 

skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 

mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje 

zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia 

ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany 

umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do 

umowy podwykonawstwo. 

10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie 

przy pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po 

jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

15. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż 

wskazani w załączniku nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą 

Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, 

Strony zmienią załącznik nr 3 do umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 

dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy 

mailowe wskazane w § 9 ust. 8. 

§ 8 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy  

z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 

możliwości zgłoszenia uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót 

budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT . 

6. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje 

zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 9 

Personel i komunikacja między stronami  

1. Wykonawca ustanawia: 
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1) Projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

2) Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

3) Projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

4) kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącego funkcję  

kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

……………………………. ; 

5) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: 

………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

6) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. 

bud. nr: ……………………………. ; 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 

obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 

wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy i 

Robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy i Robót, wymaga 

sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod 

warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych 

uprawnień i kwalifikacji jak osoba wskazana w ofercie złożonej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków 

Kierownika Budowy i Robót, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz 

kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień, które to 

dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy. 
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5. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną  

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego. 

6. Zamawiający ustanawia ………………………….. inspektorem nadzoru nad 

wykonywanymi robotami budowlanymi. 

7. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, 

potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza) będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i 

będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą 

elektroniczną, na następujące adresy: 

a) dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

b) dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

8. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, 

informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej 

skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych 

dokumentów dokonywane będą osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy 

kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej 

umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej 

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować 

na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

10.Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 

ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), 

działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 

niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 

reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego, 

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
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e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania 

umowy, umów ( w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 

aneksów do umowy, protokołów. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakos ci na przedmiot umowy na 

warunkach okres lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W 

razie rozbiez nos ci postanowien  gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne 

bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela gwarancji: 

1) na wykonaną kompletną Dokumentację Projektowo- Kosztorysową – a takz e 

odrębnie dla poszczego lnych projekto w objętych tą dokumentacją, na okres  

36 miesięcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym 

protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Gwarancja dotyczy odpowiedzialnos ci szczego lnie za wady ukryte oraz jakos ci 

opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, z e po odbiorze 

dokumentacji nie ujawnią się z adne wady projektu budowlanego i 

wykonawczego. Wadą będzie w szczego lnos ci taka cecha dokumentacji, kto ra 

doprowadziła do wady częs ci lub całos ci inwestycji. W przypadku, gdy wada 

doprowadzi do pomniejszenia wartos ci uz ytkowej lub technicznej dokumentacji, 

koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 

2) na roboty budowlano-montażowe – ...................... miesięcy od daty podpisania 

przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji,  

3) na dostarczone materiały i urządzenia ............................ miesięcy od daty 

podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia i oprogramowanie 

oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu zamo wienia, udzielona jest na okres 60 miesięcy. 

4. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru danego elementu (etap 1 -

dokumentacja, etap 2 roboty budowlano-montażowe, na dostarczone i 

wbudowane materiały i urządzenia), a w przypadku, gdy stwierdzono wady 

uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  
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Zamawiający moz e dochodzic  roszczen  z tytułu gwarancji lub rękojmi na 

zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, takz e po okresie 

okres lonym w pkt. 2, jez eli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

Jez eli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 

Zamawiający moz e zlecic  usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za wady przedmiotu umowy, kto re 

ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciąz ają wszelkie koszty i ryzyka 

związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

6. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują 

powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych koszto w. W przypadku 

koniecznos ci zawarcia umo w serwisowych z dostawcą lub producentem 

elemento w składających się na przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania 

gwarancji, zobowiązany jest do ich zawarcia na własny koszt, na cały okres 

gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiającego.  

7. Gwarancja w z aden sposo b nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza 

uprawnien  Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 

30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moz e nastąpic  według 

wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

9. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu 

umowy ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad 

w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 8.  Termin usunięcia wad określi zamawiający w wezwaniu. 

10. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwac  na 

własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dotyczy to 

zaro wno czynnos ci /robo t jak tez  wszelkich materiało w, częs ci, urządzen , sprzętu 

etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  

11. Wady będą usuwane w obiekcie Zamawiającego, chyba z e sprzeciwia się temu 

charakter naprawy.  

12. Niezalez nie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi 

gwarancji jakości.  

13. Wybo r przysługujących uprawnien  z tytułu rękojmi lub gwarancji jakos ci, nalez y 

do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dochodzic  

roszczen  z tytułu rękojmi lub gwarancji jakos ci po upływie okresu rękojmi lub 

gwarancji jakos ci, jez eli zostały one zgłoszone w tym okresie.  

14. Jez eli uz yte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i 

wyposażenia będą miały gwarancje jakos ci udzielone przez producenta dłuz sze niz  

wskazana w ust. 2, to Wykonawca zobowiązuje się przekazac  te gwarancje jakos ci 
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Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku 

eksploatacji obiektu w ramach umowy (Przedmiotu umowy).  

 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - 15% łącznej kwoty określonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) opóźnienia w usunięciu usterek, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3) lit g) 

umowy – 0,5% kwoty określonej § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy 

dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1) umowy, 

c) opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy – 0,5% kwoty określonej § 6 

ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy, 

d) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy – 0,1% kwoty określonej § 6 

ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu 

na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 9 niniejszej umowy, 

e) braku zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 0,1 % kwoty określonej § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy za 

każdy przypadek, oraz za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% 

nieterminowo zapłaconej kwoty za każdy dzień opóźnienia w jej zapłacie 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w § 7 ust. 1, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000 zł brutto, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie określonym w § 7 ust. 5 – w wysokości 5.000 zł brutto, 

h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 

określonym w § 7 ust. 10 – w wysokości 5.000 zł brutto, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 5.000 zł brutto, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 3a ust. 

1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, 
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k) za nieprzedłoz enie dokumento w, o kto rych mowa w § 3a wraz z 

os wiadczeniem, z e są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego 

aktualizacji, w wysokos ci 1000 zł, za kaz dy taki przypadek.  

l) za odmowę przedłoz enia do wglądu lub nieprzedłoz enie w terminie kopii 

umo w o pracę zawartych przez Wykonawcę, o kto rych mowa w § 3a w 

wysokos ci 500 zł za kaz dy przypadek. Kara moz e byc  nakładana wielokrotnie 

i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub 

nieprzedłoz enia w terminie przez Wykonawcę w/w dokumento w. 

m) za niedopełnienie wymogu zatrudniania oso b, kto re będą realizowac  

zamo wienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w Kodeksu 

Pracy – w wysokos ci ro wnej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepiso w o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 

przez Wykonawcę wymogu zatrudniania oso b realizujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepiso w Kodeksu Pracy) – 

osobno za kaz dą osobę w kaz dym miesiącu, w kto rym nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu. Kara umowna moz e byc  nakładana wielokrotnie i 

dotyczyc  tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moz e byc  

ona nałożona wyłącznie jednokrotnie w kaz dym miesiącu kalendarzowym.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności 

za wykonane prace. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa i 

innych częściach niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 

niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza 

postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 90 dni od 

zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych 

naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
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1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 

okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem robót, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, 

3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do 

usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 

umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

5) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z realizacja danego etapu prac określonych 

w harmonogramem robót o 30 dni.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma 

obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót 

budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji 

przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu 

budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty 

tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na 

podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 

rozliczeń między stronami. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 

spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy przez drugą stronę. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie 

opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 

wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania 

robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania 
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prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i 

odebraną przez Zamawiającego Dokumentację projektową lub jej część. 

10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę 

na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego 

części Dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę. W takim przypadku 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z 

powstałej w ten sposób dokumentacji projektowej. 

11. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej 

wykonanej i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

odebranej części Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 2 

ust. 8 niniejszej umowy. Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej 

i odebranej przez Zamawiającego części Dokumentacji projektowej Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których została ona 

utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy na 

następujących dodatkowych polach eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w 

oparciu o Przedmiot umowy, 

2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom 

(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 

umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego 

części, przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

12. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 2 ust. 8 – 15 niniejszej 

umowy. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w 

wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 

………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 

szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz 

w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 

70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 

terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, 

podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w 

terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 

Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 

nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 

się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 



 

 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Operacja pn.: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęta jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich”, objętego PROW 
na lata 2014-2020. 

 

                            Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 37 z 48 
 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy , 

określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 

związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 

15r1 ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 

568, 695 i 875). 

§ 14 

Zmiany umowy 

 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust 1 pkt. 

3) może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie 

lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 

kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 

trwało ich wstrzymanie;  

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
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stan epidemii, stan wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, 

o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 

nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 

budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 

instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać 

będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 

do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 

opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 

decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 

wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z 

konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych  
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8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o 

dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 

wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i 

nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 

zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 

dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

11) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 4 ust. 1,  może 

nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu 

udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie 

będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia)4. 

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania 

umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni, 

12) przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1,  może 

nastąpić, gdy świadczenie w sposób umówiony (w szczególności w umówionym 

terminie) nie będzie możliwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub 

konsekwencji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile 

Wykonawca wykaże, że wyłączną przyczyną braku możliwości świadczenia w 

sposób umówiony jest ww. stan lub konsekwencje jego wprowadzenia. 

13) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są 

niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 6 ust. 21 pkt 1 umowy; 

14) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w 

przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 
                                                           
4 Przeciętny czas trwania postępowania o wartos ci zamo wienia poniżej progów unijnych w 2018 r.  
wg sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień 
publicznych w 2018 r. 



 

 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Operacja pn.: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęta jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi w obszarach wiejskich”, objętego PROW 
na lata 2014-2020. 

 

                            Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 40 z 48 
 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 

występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 

Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem) 

15) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 

zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 

dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 

robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 

udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

16) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą 

podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która 

wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający 

oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z 

Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie 

stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to 

uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje 

kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

17) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 

dokumentacji pod warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w 

dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 

zostały wycofane z produkcji; 

c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  

przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 

eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 

zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania 

robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 

kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 
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dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na 

następujących założeniach:  

 ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, 

o którym mowa w § 5 ust. 17, 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu 

o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 

przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21. 

18) Wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 

z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 

przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wynikającym z tych przepisów, 

2. Zwłoki muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone nowe 

terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na 

usunięcie przeszkody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o 

kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to 

części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 

200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 

zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
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a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

8. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na 
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wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla 

celów podatkowych i ZUS).  

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, 

ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w 

dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 13 

poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 

ust. 12 poniżej. 

13. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 

pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 
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związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

14. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

15. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 

których wynikają te zmiany.  

16. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

 

 

§ 15 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 2. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 
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5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych  

na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem,  

o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 

§ 16 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
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ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 18 

Wykaz załączników 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram prac; 

2) załącznik nr 2 – wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz 

umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

3) załącznik nr 3 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 

4) załącznik nr 4 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień; 

5) załącznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

 

Zamawiający: Wykonawca: 



 

 

 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Operacja pn.: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objęta jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania  „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi w obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

L.p. 

Nazwa 

podwykonawcy/ 

dalszego 

podwykonawcy 

Zakres robót 

wykonanych 

przez 

podwykonawcę/ 

dalszego 

podwykonawcę 

Data zaakceptowania 

podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy przez 

Inwestora 

Numer i data 

zawarcia 

umowy z 

podwykonawcą/ 

dalszym 

podwykonawcą 

Całkowita wysokość 

wynagrodzenia 

określona w 

umowie zawartej 

przez 

wykonawcę/ 

podwykonawcę 

Całkowita wysokość 

wynagrodzenia 

wypłaconego 

podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy 

Rodzaj 

wynagrodzenia 

(wynagrodzenie 

ryczałtowe/ 

kosztorysowe) 

Uwagi 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 


