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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01 WYMAGANIA OGOLNE



ST.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach " ,,PROMOCJA NISKOEMISYJNOSCI NA
TERENIE GMINY MILANOW”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
pkt. 1.1, jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi branzy sanitarne;:
ST.02 LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Opis zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnos$niki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgsé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm 1 standardéow wedlug stanu na 30 dni przed data
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie obowigzujagcymi regulacjami,
normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
stuzagce do przeprowadzania wszelkich badanh i1 prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng
jakos$ci Materiatéw 1 Robot,

Materialy - wszelkie surowce 1 produkty niezbgdne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;,

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robdt wyceniony przez  Wykonawce
1 stanowigcy czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z
Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - wydany przez jednostki akredytowane zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008. Dokument wydany przez



notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, 7e wyréb
1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnoSci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja  powykonawcza budowy - sklada si¢ z  dokumentacji  budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji  powykonawczej
1 innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa
oraz  parametréw  geotechnicznych  podloza  gruntowego  wykonanych ~ w  terenie
i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie
1 wykonuje biezacag kontrole jakos$ci 1 ilosci

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Pudowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, jakie s3 niezbedne dla robot. Na 7 dni przed przekazaniem terenu
robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika
budowy, umozliwiajgce dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu robot.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany na
roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

154 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca opracuje 1 dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacj¢ techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robot.

155. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyjikacjami technicznymi



1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg
istotnymi elementami umowy 1 jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku.

Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca  nie  moze  wykorzysta¢é na  swg  korzy$¢  jakichkolwiek  btedow
lub  brakbw w  Dokumentacji ~ Projektowej lub w  Specyfikacjach  Technicznych,
a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje
o dokonaniu niezbe¢dnych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie  wykonane  Roboty 1  dostarczone  Materialy  powinny  by¢  zgodne
z planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materialéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami §rednimi okreslonego przedzialu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie Materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Pudowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczgcia az do Czasu Wykonania i Przejgcia Robot.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state - calodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora
przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

1. Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bgdzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia Robot.



2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewngtrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym;

b) beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych 1 ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

C) praca sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach 1 sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

15.10  Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

1511 Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. w szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i1 bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt

1 odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma  w odpowiednim stanie urzadzenia  socjalne

dla personelu pracujacego na Terenie Budowy.
4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1512  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej oraz/lub prywatne;j.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na SWOj koszt naprawi



lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie
i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot
w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspolprace
1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku
z tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w  zakresie
1w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawag
do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca
lub bedaca wiascicielem tych instalacji
i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunigciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora 1 powstale bez
winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawcg.

1.5.13  Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot 1 naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wlasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14  Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami oraz za wszystkie Materiaty 1 Sprzet
uzywany do Robot.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdt lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wlasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na whasny koszt.

1.5.15  Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
realizacja Robot lub moga wplywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione
w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

15.16  Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore
sa chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie



wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materialu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.l powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robdt, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i1 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w calo$ci obciaza one Wykonawce.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow,

Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty = zwigzane @ z dostarczeniem  Materiatlow
do wykonania Robot.

Inne wymagania:

. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci
z PN  (lub réwnowaznymi), wydane przez  jednostki  akredytowane  zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu FEuropejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

2.2. Zrédla uzyskiwania Materialéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie §wiadectwa, atesty,
certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane zgodnie 2z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego 1 Rady WE nr 765/2008, swiadectwa badan laboratoryjnych 1 probki, zgodnie z
wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatdéw, Urzadzen z danego zZrddla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniaja w sposob ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za wuzyskania pozwolen od wlascicieli 1 odno$nych wiadz
na pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem
do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty =z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekc;ji.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych wszystkich
Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materialow

Wytwoérnie Materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora 1 Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
W celu sprawdzenia wlasciwo$ci Materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materialdéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

- w czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta Materialow,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
Placu  Budowy  badz zlozone we wskazanym  przez Inspektora miejscu.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych Robodt niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane badZz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca  wykonuje na  wlasne  ryzyko, liczac si¢ z  jego  odrzuceniem
1 niezaptaceniem naleznosci.

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ 1
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

Miejsca  czasowego  skladowania beda zlokalizowane w  obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce 1 przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego
sktadowania materialéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia
to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia
badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora.



5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany

do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt  zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach  Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do Robaot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 na wlasciwosci przewozonych Materialow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na
polecenie Inspektora usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkoéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich ~ elementow  Robot  zgodnie z  wymiarami 1 rz¢ednymi  okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa  jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez ~Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na
wiasny koszt.



Sprawdzenie =~ wytyczenia ~ Robot  lub wyznaczenia ~ wysoko$ci  przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia  Materialtow 1 Urzadzen
lub elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora beda  wykonywane po ich  otrzymaniu przez  Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng podajaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb 1
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes$¢ szczegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow Robot,

sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ Robot.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci Robot i1 jakosci Materiatow, Urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania Materialow oraz  Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 7e Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i1 sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
1 wytycznych okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach

urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow 1 dopusci

je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow .
6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

2. Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda opisane 1 oznakowane w sposob

zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe

lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
na pis$mie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli ~ jakosci i zatwierdzenia, Inspektor ~ jest  uprawniony
do dokonywania  kontroli, pobierania  prébek 1 badania  Materialtow u  zrddia
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw, Urzadzen i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.



3. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtoérnych lub
dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i
Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatoéw
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady WE nr 765/2008, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.  Pozwolenie na budowe
6.8.2. Dokumentacja projektowa
6.8.3. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robdt do konca Okresu Gwarancyjnego
(Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu z
podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,
- Datg akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robat,
- Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- Przebieg Robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,
- Daty 1 przyczyny wstrzymania Robot,
- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych (jesli
takie beda wystepowac) 1 koncowych,
- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Warunki  atmosferyczne,  przerwy lub  ograniczenia ~w  pracy  spowodowane
zta pogoda,
- Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,



- Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.4. Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robodt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robo6t 1 wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, orzeczenia o jako$ci materialow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone
w sposOb okreslony w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.6 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ - oprocz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. - 6.8.5. - nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

Inspektor  bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentow budowy.
Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar  Robdot  bedzie  okreslat  faktyczny  zakres ~ wykonanych ~ Rob6t  zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.



Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub  przeoczenie w ilosciach podanych w  Przedmiarze Robot
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany =z  czestotliwoscia — wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

Dtugosci 1 odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m® - jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréow. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiggi.
Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora przed ich uzyciem.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé wazne
$wiadectwa atestacji.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Termin i cz¢stotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym Przejeciem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robo6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw



W  zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiodr odcinka lub/i calosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robot odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot),

- odbiory przewodoéw kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robodt - wraz z protokotem odbioru koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

Dokumentem stwierdzajagcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokot Odbioru Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Odbioru Robdt Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej, budynku
lub lokalu
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje geodezyjna
umozliwiajagca  naniesienie = zmian na  mape¢  zasadnicza, do  ewidencji  gruntow
i budynkow 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu
o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
- Specyfikacje Techniczne,
uwagi 1 Polecenia  Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,
wyniki  pomiarow  kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
- atesty, certyfikaty jakoSciowe wbudowanych Materialow wydane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady WE nr 765/2008, Urzadzen, zgodnie z
wymogami przepiséw prawa w tym zakresie.
opini¢  technologiczng  sporzadzong na  podstawie  wszystkich  wynikow  badan
1 pomiarow  zalagczonych do  dokumentow  odbioru, a  wykonywanych  zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne,
- instrukcje konserwacji 1 obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,
- instrukcje eksploatacji
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Datg Ukonczenia Robot.

8.3. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawcg, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.



Ostateczne zatwierdzenie Robét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, s$cis§le w zgodzie z Polskimi Normami (lub
rOwnowaznymi) 1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w rdznych
miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (lub rownowaznymi), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11. UWAGI KONCOWE

Integralna czg$cig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okresla parametry techniczne i
jakosciowe z odwotaniem do aprobat i1 testow. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na etapie
przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowa¢ urzadzenia, ktore zamierzaja zastosowac
oraz dotagczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza si¢
zastosowanie rownowaznej technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W
zwigzku z powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe
urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdza¢ rownowaznosé
proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w projekcie ora zmusza by¢ dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakoS$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417) nalezy stosowac
materialy lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody z wymaganymi ocenami
higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45312310-3 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ]

45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
45315300-1 - ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJ A CE

45316100-6 - INSTALOWANIE SLUPOW, OPRAW I URZADZEN OSWIETLENIA BOISK



3. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

u.Nazwa zamoéwienia oraz nazwa szczegoélowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy zewnetrznych energetycznych linii kablowych
zalicznikowych zasilajacych oraz o$wietlenia zewngtrznego w ramach wykonania " ,,PROMOCIJA
NISKOEMISYJNOSCI NA TERENIE GMINY MILANOW”

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej - do projektu linii kablowych
zalicznikowych oraz o$wietlenia zewnetrznego sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem linii kablowych zalicznikowych oraz o$wietlenia zewnetrznego w ramach
wykonania ~ modernizacji istniejacego 1 budowy  nowego oswietlenia stadionu
na terenie Gminy Milanow.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z liniami
kablowymi zalicznikowymi oraz o$wietleniem zewngtrznym.

12.0Kkreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

13. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w "Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot -
czg$¢ ogolna.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)
21. Ogolne wymagania dotyczace materialow

- podano w "Wymaganiach ogélnych”
2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty alboli
certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech
technicznych 1 jako$ciowych materialow, a nie sa wskazaniem na producenta.
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2.2.1. Materialy stosowane do wykonania linii kablowych zalicznikowych oraz oSwietlenia
zewnetrznego, wg. dokumentacji technicznej .

- kable typu YAKY 0,6/IkV zgodne z parametrami opisanymi w proj.

- rury ochronne typ zgodny z parametrami opisanymi w proj.

- folia niebieska, oznaczniki trasy

- maszty o§wietleniowe stalowe ocynkowane zgodne z parametrami opisanymi w proj.

- prety uziomowe, bednarka Fe/Zn 25x4, 20x3 drut Fe/Zn fi 8mm

- oprawy oswietleniowe ze zrodtem $wiatta oraz osprzetem zgodne z opisem w proj. dopuszcza si¢
zastosowanie opraw ze zroédtem $wiatta LED

- szafy sterujgce o$wietleniem osprzet zgodne z opisem w proj.

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych.

222 Skladowanie materialow.

Materialty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Materialy sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na
inne o r6wnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

- podano w "Wymaganiach og6lnych”

32. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki
udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolane.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

- podano w "Wymaganiach ogolnych”

4.2. Transport materialow na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodow, opraw oswietleniowych oraz osprzgtu, niezbednych do wykonania robot elektrycznych
objetych dokumentacjg techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed
przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i
wyladowania oraz sktadowania materialow nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i cigzkich elementow.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 Ogolne zasady wykonywania robot

- podano w "Wymaganiach ogolnych”

52. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

53. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem kabli w ziemi nalezy wytyczy¢ ich trasg, zgodnie z dokumentacja. Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji

54. Zewnetrzne energetyczne linii kablowe zalicznikowe zasilajace

5.4.1. Ukladanie kabli

a) Kable nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng.

b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa." Z odniesieniem do norm rownowaznych.



€) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.

d) Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na glebokosci 0,7m (pod chodnikiem na glebokosci 0,5m).

e) Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego boisk
oraz w miejscach wskazanych w

dokumentacji technicznej kable nalezy ostania¢é za pomocag rury ochronnej .

f) Kable w ostonach zasypywa¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

g) Wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego
szeroko$ci 20cm.

h) Kabel utozony w ziemi na calej swojej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnic
jednoznaczng identyfikacje kabli i zwigzanych z nimi obwodow oraz miejsc przytaczenia. Do
oznaczen kabli nalezy zastosowa¢ odpowiednie opaski kablowe.

55. Montaz projektorow na masztach

Projektory montowac na masztach oswietleniowych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem na
odpowiednio dobranych poprzeczkach. Zaleca si¢ ustawianie pionu belki po obcigzeniu go oprawa lub
cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jej dzialanie. Oprawy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do
masztu i poprzeczek. Ilos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Do kazdej oprawy prowadzié
osobne oprawy. Oprawy montowac na poprzeczkach w sposdb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajagcych ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny
by¢ zamontowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swojej pozycji pod wpltywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Uziomy.

Dla masztow oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boisk, w/g informacji w projekcie,
projektuje si¢ drut metalowy ocynkowany fi 8 przylaczony do bednarki utozonej w rowie kablowym.

5.7. Wykopy pod maszty.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

5.6. Montaz masztow

Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek stupow. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscig
+/- 10cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm. Stopien
zageszcezenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01. Wykonanie i montaz masztow zgodnie z
wytycznymi montazu dla konkretnego masztu.

7. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

71



- sprawdzenie ciggto$ci zyl oraz zgodnosci faz

- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

- pomiar rezystancji izolacji

W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych
prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentdéw instalacji. Wykonanie odno$nych prob powinno by¢
niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. CzynnoS$ci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos¢ wykonania,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen 1 Srodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spelnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji 1 aparatow,

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakoSci robot lub uzytych materialow wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wilasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji. Przed oddaniem do uzytku
wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac¢ jej prawidtowe dzialanie
zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt., kpi.

s. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

- podano w "Wymaganiach ogolnych”
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgsci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi musza
by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

83. Zasady ostatecznego odbioru robot

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng i
obowiazujacymi przepisami
2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla roboét elektrycznych)
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiarow

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne”.

Podstawg rozliczenia robdt (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie 1 zamontowanie wszystkich
materiatéw uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczng, uzycie sprzetu
1 wszystkie inne czynno$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie bada n i pomiaro6w

Platno$¢ 7za wvkonane robotv nalezv nrzvimowac zeodnie 7 ocena ilosci 1 iakoéci wvkonanvch robot



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy z odniesieniem do norm rownowaznych

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony



- PN-1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.
- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow
zewngtrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci
od wplywow zewnetrznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.

- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

10.3. Opracowania

- Instalacje elektryczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaz
owych, tom

V Instalacje elektryczne ". - Wybrane artykuty tematyczne z fachowych



