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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU
ISTNIEJACEGO).

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE

ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

— 0Ogoblne warunki wykonania robét budowlanych

— Organizacja robét budowlanych

— Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

— Ochrona srodowiska

— Warunki bezpieczenstwa pracy

— Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

— Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

— Materialy, wyroby budowlane

— Sprzetitransport

— Woykonanie robat.

— Kontrola jakosci robot

— Dokumenty budowy

— Odbidr robot

— Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

CZESC INFORMACYJNA: »
11.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

12. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

13. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMOWIENIA.

14.INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.



PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEN MOGACYCH WYSTAPIC W OPRACOWANIU:

— Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

— Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

— Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez wtasciwy organ,
stanowigcy dokument przebiegu robét projektowych, stuzacy do notowania zdarzen [
okolicznosci zachodzgcych w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem
projektu, wykonawcg robot i projektantem.

— Element opracowania projektowego — czes¢ opracowania projektowego zwigzana z
wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego, w
zaleznosci od jego specyfiki, sg: inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
obiektow budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych
(ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentac;i itd.

—Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierujgca
pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

— Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga — do infrastruktury tej nalezg
w szczegolnosci: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne
(niestuzgce do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzgdzenia wodnych
melioracji, urzgdzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

— Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektow

drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz Z urzadzeniami
regulacyjnymi, pietrzgcymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i
linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

— Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

— Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzajacy — definicje zgodne z
zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

— Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

— Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

— Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametrow technicznych, wynikajgcych z
jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzgdzenia MTiGM.

— Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

— Linie rozgraniczajace droge — granice terendw przeznaczonych na pas drogowy, pasy drogowe
oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

— Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt warstw
stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze



i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i wytgczania, tgcznice, MOP, place, opaski,
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie
zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujgce warstwy:

a) Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. Dla obiektow
mostowych i przepustoéw z jazdg bezposrednig — warstwa wigzgca (zwana tez warstwg ochronng) to
warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a izolacjg konstrukcji obiektu inzynierskiego.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

— Predkos¢ projektowa — parametr techniczno-ekonomiczny, ktéremu przyporzgdkowane sg
graniczne wartosci elementoéw drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia drogi.

— Predkos$¢ miarodajna — parametr odwzorowujgcy predkos¢ samochoddéw osobowych w ruchu
swobodnym na drodze, stuzagcy do ustalenia wartosci elementéw drogi, ktére ze wzgledu na
bezpieczenhstwo powinny by¢ dostosowane do tej predkosci.

— Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierujgca
pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

— Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

— Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

— ST —Specyfikacje Techniczne.

— Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.
— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesé terenu budowy.

— Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzgdzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na krawedzi korony,

- znaki i urzgdzenia BRD w wersji ,aktywne;j”,

- stupki przeszkodowe,

- bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym,

- ostony energochtonne,

- ostony przeciwol$nieniowe,

- punktowe elementy odblaskowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gofoledzi,

- urzgdzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje swietlne, tablice informacyjne i
znaki o zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy),



— Urzadzenia ochrony srodowiska — wszystkie obiekty stuzgce ochronie srodowiska, urzadzenia,
wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania inwestycyjnego, w tym w
szczegolnosci: ekrany akustyczne, urzadzenia podczyszczania sciekdw opadowych, ogrodzenia dla
zwierzat, przejscia dla zwierzat, tunele i przykrycia ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i
dogeszczajgcej.

— Wihasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawng do rozpoznawania i
rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwos$ci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane).

— Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy.

— Zjazd — to cze$¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedacg drogg publiczng lub na potgczeniu drogi z
dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

— Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1261L
W MIEJSCOWOSCI RADCZE

CZESC OPISOWA



OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1261Lw miejscowosci Radcze
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+441,81 wedlug zatozonego lokalnie kilometrazu w systemie
.zaprojektuj i wybuduj” w sktad ktdérego, wchodzi: opracowanie dokumentacii technicznej tj. projektow
budowlanych i technicznych, uzyskanie niezbednych pozwolen a nastepnie wykonanie robét
budowlanych, zwigzanych z przebudowa w/w drogi powiatowej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH.

Przebudowa drogi powiatowej 1261L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00 do km 1+441,81.
Przebieg drogi powiatowej 1261L zostat ustalony wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi powiatowej na tgcznej dtugosci 1441,81 m.
Przebudowa drogi powiatowej 1261L powinna by¢ zgodna z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Gtowne dane wyjsciowe przebudowy drogi powiatowej 1261L.:

Zgodnie z §4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie dla budowy drogi powiatowej przyjeto:

Kategoria drogi — powiatowa

Klasa drogi —,,L”

Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokoé¢ jezdni — 5,50 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

Rodzaj nawierzchni poboczy - ttuczniowe

Zakres przebudowy drogi powiatowej 1261L zakltada poprawe parametréw geometryczno-

konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni poprzez:

— Woytyczenie granic pasa drogowego drogi powiatowej na odcinkach objetych opracowaniem,

— Wykonanie korekt wysokosciowych, przetozenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury
technicznej w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa.

— Rozbiorke (lokalnie) istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowej, rozbiorke istniejgcej
konstrukcji na gtebokos¢ umozliwiajgcg wykonanie korekty rownosci i wykonanie petnej grubosci
warstw konstrukcyjnych.

— Woykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi powiatowe;.

— Wytyczenie i wykonanie kanatu technologicznego wraz z jego wszystkimi niezbednymi
elementami.

— Wykonanie odhumusowania istniejacych zielencéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Wykonanie przebudowy istniejgcych przepustow betonowych srednicy 2x80cm i 120cm na
przepusty rurowe HDPE SN 8 $rednicy 2x80cm i 120cm zakohczonych Sciankami czotowymi
zelbetowymi.

— Wykonanie korytowania pod konstrukcje poszerzenia jezdni drogi i pod elementy infrastruktury
drogowej tj. zjazdy i wigczenia drég innych kategorii.

— Wykonanie wyréwnania istniejgcych konstrukcji: zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz
wigczen drég innych kategorii do poziomu projektowanej jezdni drogi powiatowe;.

— Woykonanie nowej konstrukcji poszerzen jezdni drogi powiatowe;j.

— Wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi powiatowej zgodnie z PZT

— Woykonanie wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej poprzez utozenie warstwy
wyrownawczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — kliniec 0-31,5mm gr 15cm

— Wykonanie nowej warstwy wigzgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego na  wczesniej
oczyszczonym i spryskanym emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.



— Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.
— Odtworzenie rowow odwadniajgcych oraz zielencoéw znajdujgcych sie w granicach opracowania.
— Woykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Nalezy takze zapewni¢ utrzymanie dotychczasowego odwodnienia korony drogi powiatowej poprzez
poprawe rownosci podiuznej i poprzecznej jezdni i poboczy, odtworzenie badz odbudowe
przydroznych rowow przebudowe przepustéw pod korong drogi powiatowej oraz okreslenie sposobu
zagospodarowania wdod opadowych — rozsgczanie, podczyszczanie i wigczenie do istniejgcych sieci
rowow melioracyjnych.

Nalezy uwzgledni¢ przebudowe i budowe zjazdoéw indywidualnych, przebudowe wigczenie drogi
wewnetrznej do drogi powiatowej w zakresie terenu objetego opracowaniem.

Nalezy opracowacé i uzgodni¢ z wlasciwymi organami projekty statej organizacji ruchu oraz wykonaé
to oznakowanie na odcinku objetym opracowaniem.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPIS STANU ISTNIEJACEGO).

Zakres inwestycji - przebudowa drogi powiatowej 1261L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00 do
km 1+441,81 i jest zlokalizowana w: Wojewddztwo Lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Milanéw,
obreb ewidencyjny Radcze

dz. nr ew. 250 - Identyfikator dziatki 061303_2.0010.250

dz. nr ew. 357 - Identyfikator dziatki 061303_2.0010.357

Zakres catkowitego obszaru niezbednego do wykonania inwestycji zaznaczono na Koncepcji
Projektu Zagospodarowania Terenu - linig przerywang koloru szarego. Obszar ten wyznacza zakres
terenu do ktérego Inwestor posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich
dysponowanie do celéw budowlanych w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar aktualnie obowigzujgcego pasa drogowego. Z uwagi na
fakt iz czesc¢ inwestycji z uwagi na konieczne (trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji )
zmiany geometryczne moze byc¢ zlokalizowana na dziatkach nalezgcych do oséb trzecich. W
przypadku zaistnienia takiej okolicznoéci dzialki te zostang podzielone i w czesci przylegtej do
istniejacego pasa drogowego przejete przez Zarzadce Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Uwaga:

Inwestor informuje ze wyszczegdlnione dziatki stanowig tylko umowny zakres obszaru
objetego opracowaniem. Na etapie projektowania mogg wynikng¢ réznice miedzy koncepcijg Projektu
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym, koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robot
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejecia pod pas drogowy na podstawie
przyjetych rozwigzan szczegotowych.

W/w elementy zaznaczono na Koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu.

Dane charakterystyczne istniejgce na odcinku objetym opracowaniem:
Szeroko$¢ pasa drogowego - zmienna od 9,8 do15,9 m.

Szeroko$¢ jezdni - zmienna od 5,20m do 5,50m

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Jezdnia drogi powiatowej wykazuje duzy stopien zuzycia — widoczne liczne ubytki i deformacije.

Na odcinku drogi powiatowej objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: przydrozne rowy
odwadniajgce, przepusty rurowe, zjazdy indywidualne i publiczne a takze wilgczenie drogi
wewnetrzne;..

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

- doziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami,



Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa — w

szczegoblnosci:

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do Prawa Budowlanego,

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien
publicznych,

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz ustaleh
wynikajgcych z warunkéw umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Kazda czes¢ dokumentacji musi posiada¢ oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajgcego, ze
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym
sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizaciji.

Uwaga:

Inwestor informuje, ze w czasie opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla w/w zadnia na
terenie objetym Inwestycjg nie byly prowadzone prace zwigzane z budowg infrastruktury technicznej
drogowe.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Przebudowa drogi powiatowej 1261L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00 do km 1441,81.
Przebieg drogi powiatowej zostat ustalony wedlug zatozonego lokalnie kilometrazu.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1261L na tgcznej diugosci 1441,81m
i przebiega w terenie rolniczym i cze$ciowo zurbanizowanym i posiada przekroj szlakowy:

Szeroko$¢ jezdni zmienna od 5,2 m do 5,5 m, rodzaj nawierzchni — bitumiczna w réznym stopniu
technicznego zniszczenia.

Poczatek i koniec Inwestycji wskazano na zatgczniku graficznym.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Przebudowa drogi powiatowej 1261L zaklada wzrost jakosci istniejgcej nawierzchni.
Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia jezdni sg poprzedzone analizg mozliwosci
ekonomicznych Inwestora, wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzadcg Drogi i uwzgledniaé
podstawowg istote celu, ktdremu majg stuzyc.

Poprawa réwnosci poprzecznej i podtuznej jezdni zapewni wzrost komfortu uzytkownikéw pojazdow
poruszajgcych sie po wskazanej drodze. Poprawa parametrow odwodnienia korony drogi powiatowej
uzyskanej poprzez poprawe rownosci podiuznej i poprzecznej jezdni i poboczy a takze przebudowa
przepustdw pod korona drogi powiatowej wraz z odtworzeniem geoetrii rowéw odwadniajgcych
wplynie na trwatos¢ w/w elementéw infrastruktury drogowej z uwagi na wyeliminowanie zjawisk
wywotanych agresywnym i statycznym (zastoiska) oddziatywaniem wod opadowych na konstrukcje
elementow drogi.

Nalezy uwzgledni¢ dostosowanie wysokosciowe zjazdow oraz witgczen dréog do drogi powiatowej w
zakresie terenu objetego opracowaniem.

Prace rozbiorkowe.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych elementéw infrastruktury drogowej na odcinku objetym
opracowaniem w zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementow.
Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostat przedstawiony w szacunkowym przedmiarze robét.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiérek nadajgcy sie do ponownego wbudowania jest wlasnoscig Inwestora.
Po demontazu nalezy go zabezpieczyé oraz wywiez¢ na miejsce skladowania wskazane przez
Inwestora.



Konstrukcja jezdni drogi powiatowej.

Zaprojektowane parametry techniczne jezdni drogi powiatowej powinny by¢ zgodne z warunkami
zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, w
umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozen ustalonych z Zarzadca
drdég i uwzgledniac¢ istote celu ktérej majg stuzyé.

Proponowane wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi powiatowej:

, o Grubos¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W 5cm
3 Podpydowa zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 min 15 cm
stabilizowanego mechanicznie
¥ gczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych min 24 cm
Proponowana konstrukcja jezdni drogi powiatowej (na poszerzeniach):
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W 5cm
3 Podpydowa zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 min 15 cm
stabilizowanego mechanicznie
4 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 15
. o o cm
stabilizowanego mechanicznie
5 Wzmocnienie podioza gruntowego z kruszywa 15 cm
' stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0MPa
¥ gczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych min 54 cm
Proponowana konstrukcja jezdni drogi powiatowej (howa konstrukcja):
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W 5cm
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 20
. - o f cm
stabilizowanego mechanicznie
4 Wzmocnienie podioza gruntowego z kruszywa 15 cm
' stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0MPa
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 44 cm

Konstrukcja zjazdéw publicznych

Zaprojektowane parametry techniczne zjazdéw publicznych z drogi powiatowej powinny by¢ zgodne z
warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozeh ustalonych
z Zarzadca drég i uwzgledniac istote celu ktérej majg stuzyc.

Proponowana konstrukcja zjazdow publicznych:

, o Grubos¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
2. Warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy AC16W 4 cm
3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 15
. o o cm
stabilizowanego mechanicznie
4 Wzmocnienie podioza gruntowego z kruszywa 15 cm
' stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0MPa
¥ gczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych min 38 cm
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Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

Zaprojektowane parametry techniczne zjazdow indywidualnych z drogi powiatowej powinny byc¢
zgodne z warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, w umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozeh ustalonych
z Zarzadca drég i uwzgledniac istote celu ktérej majg stuzyc.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje zjazdéw indywiduanych:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa — kolor wedlug wskazanh 8 cm
Inwestra
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5 18 cm
MPa
4. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 41 cm

Konstrukcja chodnikow

Zaprojektowane parametry techniczne chodnikbw powinny by¢ zgodne z warunkami zawartymi
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, w umowie o
prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikaC z zatozen ustalonych z Zarzgdcg drog i
uwzgledniac istote celu ktérej majg stuzyc.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnikdw:

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubosé
warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa prostokatna — kolor wedtug 6 cm
wskazan Inwestora
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa 12 cm
4 Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm
mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31 cm
UWAGA:

Rodzaj zastosowanego przekroju (szlakowy) powinien umozliwia¢ dostep uzytkownikéw ruchu
praktycznie do kazdej sgsiadujgcej dziatki. Do obliczen przyjeto wybudowanie zjazddéw z kruszywa
tamanego 0-31,5mm gr. 15cm o szerokosci 5,0m i o $redniej powierzchni 25m2 do kazdej z dziatek:
8 dziatek * 25,00m2 = 200,0m2

Wykonawca Prac projektowych bedzie zobowigzany do zlokalizowania i naniesienia wszystkich
niezbednych zajazdéw indywidualnych i publicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie  poboczy na szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (warstwa o grubosci 15 cm).

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu odwodnienia
korony drogi powiatowej poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych jezdni i
poboczy. Projektuje sie rowniez, przebudowe istniejgcych przepustéw betonowych srednicy 2x80cm i
120cm na przepusty rurowe HDPE SN 8 $rednicy 2x80cm i 120cm zakonhczonych $ciankami
czotowymi zelbetowymi. llosci rob6t do wykonania przedstawiono w szacunkowym przedmiarze robot
budowlanych.
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Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdocenie geometrii poboczy i skarp w pasie
drogi powiatowej. Po ich wykonaniu powierzchnie skarp nalezy podda¢ humusowaniu warstwg
grubosci, co najmniej 5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.

Okreslenie wielkosci mozliwosci przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw.
Prognozowane charakterystyki elementéw projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi
powiatowe;j:

Catkowita dt. odcinka drogi objetego opracowaniem. 1441,81
Powierzchnia jezdni drogi powiatowej 2217,0+5549,5 m2
Powierzchnia poboczy drogi powiatowej 2163,00 m2
Powierzchnia zjazdéw ind. i publicznych 99,0+40,0 m2
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa 200,00 m2

Przedstawione wielkosci elementéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich propozycje
konstrukcyjnych rozwigzan wynikajg z zatozen wstepnych Zarzadcy Drogi, uwzgledniajg cel
inwestycji, ktory powinien zosta¢ osiggniety i zostaty przedstawione w Szacunkowym Przedmiarze
Robét (zatgcznik do programu funkcjonalno—uzytkowego).

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym,
zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych.

Uwaga:

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy jedynie do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. Na etapie projektowania mogg wystgpi¢ réznice w przedstawionych
wielkosciach wynikajgce z indywidualnych doboréw rozwigzan sytuacyjnych, jednak nie powinny one
przekroczy¢ 15% catosci przedstawionych naktadéw inwestycyjnych.

Wykonawca robét w oparciu o nabyte doswiadczenie powinien indywidualnie ocenié¢ wielkosé
niezbednych prac i nakladéw materialowych a nastepnie uja¢ to w swojej wycenie!

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC PROJEKTOWA.

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowigzany bedzie do:

1. Uzyskania aktualnych map do celéw projektowych dla obszaru niezbednego do prawidtowego
wykonania zadnia.

2. Opracowania a nastepnie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego Projektu Zagospodarowania
Terenu, oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wkasciwymi
organami.

3. Opracowanie Karty Informacyjnej o Przedsiewzieciu a nastepnie uzyskanie Decyzji
Srodowiskowej dla w/w inwestycji.

4. Opracowanie Projektéw Podzialu Nieruchomosci w celu pézniejszego ich przejecia pod
rozbudowe pasa drogowego (o ile zajdzie taka koniecznosc).

5. Opracowanie oceny podioza gruntowego oraz ew. zaprojektowanie jego wzmocnienia (o ile
zajdzie taka koniecznosc).

6. Opracowanie materialdow do zgtoszenia lub operatu wodnoprawnego a nastepnie uzyskanie
zgody wodnoprawnej na przebudowe przepustéw lub zagospodarowanie wéd opadowych i
roztopowych z terenu pasa drogowego na odcinku objetym opracowaniem.

7. Opracowania projektéw budowlanych budowy drogi powiatowej oraz uzyskania wszystkich
wymaganych prawem pozwolen i uzgodnieh z wkasciwymi organami.

8. Opracowania projektow budowalnych budowy kanatu technologicznego oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wiasciwymi organami.
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9. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych
dla w/w zadania inwestycyjnego.

10. Opracowania projektow architektoniczno-budowalnych przebudowy kolizji infrastruktury
technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie taka koniecznos¢) oraz
uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wiasciwymi organami.

11.Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla opracowan branzowych
przebudowy kolizji infrastruktury technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile
zajdzie taka koniecznosc).

12. Opracowania projektéw technicznych przebudowy drogi powiatowej na odcinku objetym
opracowaniem.

13. Opracowania projektéw technicznych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie fizycznie taka konieczno$¢) — oddzielnie dla
wszystkich wystepujgcych branz.

14.Opracowania oraz zatwierdzenia przez wiasciwe organy Projektéw Statej i Czasowej
Organizacji Ruchu dla zakresu drogi powiatowej objetego inwestycjg.

15. Opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt —
oddzielnie dla wszystkich wystepujgcych branz.

16. Opracowania Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy — oddzielnie dla
wszystkich wystepujgcych branz.

Uwaga:

lloéci poszczegolnych elementéw sktadowych dokumentacji technicznej, ktérg Wykonawca bedzie
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz ich forme i formaty okreslg zapisy Umowy ktorg
zawrze Inwestor z Wykonawcg robét.

Wymagania dotyczace projektu budowlanego.

Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w
ustawie prawo budowlane, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W projektach dla dréog uksztattowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania terenu.
Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, powinny znalez¢ sie w
oddzielnym Projekcie Zieleni, ktéry powinien by¢ zatgcznikiem do projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z treécig Rozdziatu 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawierac:

— Czes¢ opisowq - zawartos¢ musi by¢é m.in. zgodna z trescig §14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosowne do potrzeb o$wiadczenia wiasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;j.

— Czes¢é rysunkowa - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §15 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig Rozdziatu 3
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawierac:

— Czes¢ opisowq - zawartos¢ musi by¢é m.in. zgodna z trescig §20 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czeéci
opisowe;j.

— Czes¢é rysunkowg - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §21 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
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Projekt techniczny — zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig Rozdzialu 4 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawierac:

— Czes¢ opisowq - zawartos¢ musi by¢é m.in. zgodna z trescig §23 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;j.

— Czes¢ rysunkowg - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z tredcig §241 Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

W skiad Projektu technicznego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych a ponadto wyniki obliczen, oraz inne rysunki potrzebne dla przysztego
wykonawstwa do obliczeh konstrukcyjnych i ilosciowych. Wszystkie rysunki powinny by¢é wykonane z
duza doktadno$cig i odpowiednig szczegotowoscig.

W sktad projektu technicznego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb
wykonawstwa robot.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzadzeh infrastruktury technicznej zwigzanej [
niezwigzanej z drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne — o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt uksztattowania terenu — o ile zajdzie taka potrzeba,

3. Rysunki wykonawcze:
Czes¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z
punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych, co najmniej o:

- plany sytuacyjno-wysokosciowe projektdéw drogowych (skala 1:500 lub 1:1000) winny by¢
bardziej uszczegdétowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do projektu
budowlanego w miejscach, ktére moga budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robdt, a w
szczegolnosci nalezy podac projektowane rzedne wysokoéciowe obiektow drogowych co najmniej w
punktach charakterystycznych, tj. np. poczatki/konce tukdéw poziomych/pionowych, przetamania
spadkow, projektowane kratki $ciekowe, zjazdy przy granicy dziatek itp.

- przekroje poprzeczne drog (skala 1:50/100),

- szczegoty elementdw wyposazenia technicznego,

- rysunki konstrukcyjne,

- szczegoty konstrukceyjne,

- plany tyczenia,

- schemat robét, schemat rozbidrek - o ile zajdzie taka potrzeba,

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby) - szczegodty
konstrukcyjne (skala 1:10 lub 1:20),

Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem

ekonomicznych aspektow stosowanych rozwigzan technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych!
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Parametry obiektu muszg byé dostosowane do parametréw drogi powiatowej klasy ,L”
Kategoria drogi — powiatowa
Klasa drogi —,,L”
Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h
Kategoria ruchu — KR 1
Szerokoé¢ jezdni — 5,50 m
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m
Rodzaj nawierzchni poboczy — kruszywo famane

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robo6t, ze elementy opracowanej dokumentacji sg
niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej dokumentacji oraz wymaga to
przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynnosci te powinny by¢é wykonane przez
Projektanta nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektujgce;.

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego projektu technicznego istniejgcego obiektu i
przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektujgcej, Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne réznice miedzy tym Projektem, a stanem faktycznym obiektu. Do
obowigzkéw Wykonawcy Projektu nalezy sprawdzenie stanu faktycznego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami i rzednymi obiektu
istniejgcego i projektowanego, a w szczegdlnosci:

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego oraz pasa
drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przekroj podtuzny i przekroje poprzeczne obiektu.

- W przypadku stosowania typowych prefabrykatow i elementéw lub powofane sie na typowe
rozwigzanie nalezy zafgczy¢ kserokopie rysunkéw technicznych z katalogu. Rysunki z katalogu
powinny by¢ dostosowane do potrzeb zamodwienia - opracowanego projektu m. in. w zakresie iloSci
materiatdw, wymiardw itp.

Rysunki nie mogg byc¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw niz A4 i nie mogg posiadac
elementow naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma posiadaé
tabelke z informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla projektu budowlanego m. in. powinien
by¢ podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzajgcego z podaniem numeréw
uprawnien.

Nalezy takze zatgczy¢ rysunek ustalajgcy rozmieszczenie znakdéw wysokosciowych na obiekcie i w
jego otoczeniu. W SST uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania przez uprawnionego geodete pierwszego
pomiaru wysokosciowego reperow do odbioru ostatecznego.

Wymagania dotyczace projektu organizacji ruchu.
Szczegdtowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (statej i czasowej) powinna by¢ zgodna z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych [
Administracji z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych .

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r / w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

o Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym”.

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

¢ Inwentaryzacjg oznakowania i pomiarami w terenie.

Wymagania dotyczace Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych powinny stanowi¢ kompletne
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach Umowy.

15



Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4
i WT-5 i kazdymi innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla branzy drogowej nalezy opracowaé na podstawie
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. ul. Minska 25, 03-808 Warszawa.

CZESC WYKONAWCZA:

Ogdlne warunki wykonania robé6t budowlanych.

W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonanie prac budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw [
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Planowana inwestycja moze by¢ realizowana jedynie na terenach, co do ktérych Zamawiajgcy
posiada odpowiedni tytut prawny lub wymagang Prawem zgode. Wykonawca podczas realizaciji
procesu budowlanego nie moze naruszac interesow o0sob trzecich, a ew. szkody wynikajgce z
sytuacji losowych a bedagcych nastepstwem prac budowlanych musza by¢ niezwtocznie naprawione
przez Wykonawce.

Ochrona srodowiska

Przewidywana inwestycja nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne, nie
moze tez przekroczyé standardow jakosci srodowiska w granicach terenu, do ktérego posiada tytut
prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego
oddziatywania na $rodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg
miaty charakter krétkotrwaty, gdyz mogg wystgpic¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie
prowadzonych robo6t budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony srodowiska [
przepisami branzowymi. Poszczegolne projekty branzowe uwzglednia¢ bedg zastosowanie
najnowoczesniejszych materiatdw i urzadzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
Polsce jak réwniez na swiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy, odpowiednio
przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy — minimalizujg prawdopodobienstwo

16



wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych zagrozenie dla

sSrodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢

— utrzymywanie terenu budowy i wykopow bez wody stojgce;j;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzenh
lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych [ innych
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— dopuszczenie do stosowania materiatdbw i wyrobow dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

— przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

— utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

— materialy  fatwopalne  nalezy  skladowa¢ w  sposéb  zgodny z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

— zabezpieczenie urzgdzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

— przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Na zminimalizowanie negatywnych oddzialtywanh istotny wptyw majg wykonawcy robot oraz inspektor

nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem robot.

Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

— odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia
materiatdbw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszio do skazen,
zanieczyszczen i zniszczeh w srodowisku,

— stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakos¢ sprzetu, jego prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w
urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

— jako$¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pozniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.
W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest

odpowiednimi przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

— sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na
potrzeby budowy,

— dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakohczeniu robét, czuwania, aby przy
wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej
inwestycji.

Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum oraz zachowac istniejgcy stan
terenoéw przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne zabiegi ingerencyjne
mogg sie sprowadzac¢ do umocnienia skarp nasypow wynikajgcych z korekty geometrii korony drogi i
mogg byc¢ zlokalizowane wytgcznie w pasie drogi gminnej. Nie dopuszcza sie wykonywanie korekt
geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzezby) poza pasem drogowym.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
program BIOZ, ktéry w sposdb szczegotowy okresli informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Teren inwestycji dotyczacej przebudowy drogi powiatowej jest wtasnoscig ZDP w Parczewie.
Wykonawca otrzyma nieodpfatnie mozliwosci dysponowania terenem pasa drogi powiatowej na cele
zwigzane z procesem budowlanym na zasadach okre$lonych w protokole przekazania placu budowy
przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we wtasnym zakresie mozliwosci dysponowania
dodatkowym terenem (np. na place postojowe, lub place magazynowe) jezeli przyjety przez niego
sposob prowadzenia procesu budowlanego bedzie tego wymagat.

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Teren prowadzenia prac budowalnych powinien by¢ oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym wczesniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Calos¢ oznakowania i zabezpieczenia robét po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem robét
budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarzgdce Drogi.

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdéw zwigzane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w

zwigzku z jej budowg sugeruje sie:

- przeprowadzenie robot budowlanych w mozliwie najkrétszym czasie,

- ze wzgledéw bezpieczenhstwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocnej,

- po zakonczeniu prac w poszczegélnych etapach usung¢ tablice kierujgce oraz zapory drogowe
pozostawiajgc ograniczenia predkosci oraz znak B-25 ,zakaz wyprzedzania”,

- wylagodzi¢ krawedzie najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych w sposéb pozwalajgcy na
ich bezpieczne pokonanie.

Prowadzenie robdét budowlanych mozliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim wyprzedzeniem,
powiadomienia Zarzadcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze o terminie rozpoczecia robét i
uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia roboét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Przywrdcenie statej organizacji ruchu powinno nastgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu budowy i
odbiorze przez Zarzgdce drogi zajetego pasa drogowego.

Materiaty, wyroby budowlane,

Wykonawca podczas realizacji rob6ét budowlanych zobowigzany jest do stosowania wytgcznie
materiatdw zgodnych  z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegétowych zasad
okreslonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce
materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty W Sposob
ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

Sprzet i transport.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robét

W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— sposoOb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
uiemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dokumenty budowy
Gtownym dokumentem budowy bedzie zarejestrowany dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci [
harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych [
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy wykaz wymaganych
dokumentéw sktadajgcych sie na uszczegétowiong dokumentacje budowy tj.:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru [
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

W zaleznosci od ustalen opracowanych w SST, roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

- Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbioru
ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ~ z SST i ew.
PZJ,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw
zafgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robodt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
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gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej  w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

- Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie - ,,0Odbiér ostateczny robét”.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zagospodarowanie terenu (uporzgdkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu
przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robét budowlanych) nalezy uwzgledni¢é szczegdtowo w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiajgcego.
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Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1261Lw miejscowosci Radcze na
odcinku od km 0+000,00 do km 1+441,81 wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu w systemie
.zaprojektuj i wybuduj” w sktad ktérego, wchodzi: opracowanie dokumentaciji technicznej tj. projektéw
budowlanych i technicznych, uzyskanie niezbednych pozwoleh a nastepnie wykonanie roboét
budowlanych, zwigzanych z przebudowag w/w drogi powiatowe;j.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zakres inwestycji - przebudowa drogi powiatowej 1261L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00 do
km 1+441,81 i jest zlokalizowana: Wojewddztwo Lubelskie, Powiat Parczew, Gmina Milanéw,
obreb ewidencyjny Radcze

dz. nr ew. 250 - Identyfikator dziatki 061303_2.0010.250

dz. nr ew. 357 - Identyfikator dziatki 061303_2.0010.357

Zakres catkowitego obszaru niezbednego do wykonania inwestycji zaznaczono na Koncepcji
Projektu Zagospodarowania Terenu - linig przerywang koloru szarego. Obszar ten wyznacza zakres
terenu do ktérego Inwestor posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich
dysponowanie do celéw budowlanych w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar aktualnie obowigzujgcego pasa drogowego. Z uwagi na
fakt iz czesc¢ inwestycji z uwagi na konieczne (trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji )
zmiany geometryczne moze byc¢ zlokalizowana na dziatkach nalezgcych do oséb trzecich. W
przypadku zaistnienia takiej okolicznoéci dzialki te zostang podzielone i w czesci przylegtej do
istniejacego pasa drogowego przejete przez Zarzadce Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Uwaga:

Inwestor informuje ze wyszczegdlnione dziatki stanowig tylko umowny zakres obszaru
objetego opracowaniem. Na etapie projektowania mogg wynikng¢ réznice miedzy koncepcijg Projektu
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym, koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robot
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejecia pod pas drogowy na podstawie
przyjetych rozwigzan szczegotowych.

W/w elementy zaznaczono na Koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania aktualnych i

aktualnie obowigzujgcych przepisow :

— Ustawa ,Prawo budowlane.”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

— Ustawa Prawo zamdéwien publicznych.

— Ustawa o drogach publicznych.

— Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

— Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym?”.

— Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.
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— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania lub opracowania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci:

1. Aktualng mape w skali 1:500 i 1:1000 dla catej trasy odcinka drogi objetego opracowaniem.

2. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkéw technicznych przebudowy kolizji od wiasciciel
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie taka
potrzeba).

3. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkoéw technicznych na przebudowe przepustéw pod
korona drogi powiatowej nr 1261L.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze posiada Ogélng koncepcje zakresu opracowania wraz z
podstawowymi wielkosciami jako podstawe do projektowania.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze Zakres inwestycji nie wykracza poza obszar aktualnie obowigzujgcego
pasa drogowego. Z uwagi na fakt iz czes¢ inwestycji z uwagi na konieczne (trudne do oszacowania
na tym etapie inwestycji ) zmiany geometryczne moze by¢ zlokalizowana na dziatkach nalezgcych

do osdéb trzecich. W przypadku zaistnienia takiej okolicznosci dziatki te zostang podzielone i w czesci
przylegtej do istniejgcego pasa drogowego przejete przez Zarzagdce Drogi na podstawie art. 11a ust.
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Uwaga:

Inwestor informuje ze wyszczegdlnione dziatki stanowig tylko umowy zakres obszaru objetego

opracowaniem. Na etapie projektowania mogg wynikngé réznice miedzy koncepcjg Projektu
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym, koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robot
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejecia pod pas drogowy na podstawie
przyjetych rozwigzan szczegotowych.

W wyniku zaistnienia w/w zdarzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentaciji w formie przewidzianej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

W przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci Wykonawca do wniosku o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej ma obowigzek dotgczyé:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
- Prawo budowlane, aktualnym na dzieri opracowania projektu;

2) opinie wtasciwych miejscowo:

a) zarzgdu wojewddztwa lubelskiego,

b) zarzqdu powiatu parczewskiego,

c) wdjta Gminy Milanow;

3) mape w skali co najmniej 1:5°000 przedstawiajgcq proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu;

4) analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

5) pie¢ egzemplarzy map jednostkowych zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci, sporzqdzone
zgodnie z odrebnymi przepisami ;

6) aktualne na dzien sktadania wniosku wypisy z ewidencji gruntéw;

7) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane dla dziatek poza
pasem drogowym, na ktdrych realizowana ma byc infrastruktura towarzyszqca — wedtug wzoru
okreslonego rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe — (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z
pozin. zm.);

8) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

9) pozwolenie, o ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeZeli jest ono wymagane;

10) w przypadku obiektow zaktadéw gdrniczych oraz obiektow usytuowanych na terenach zamknietych i
terenach, o ktorych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z
organem administracji architektoniczno-budowlanej, o ktérym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, projektowanych rozwiqzan w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektéow budowlanych projektowanych od strony drdg, ulic, placéw i
innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej drég, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu,
wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego, portow morskich i przystani morskich, a takze
podtgczen tych obiektdw do sieci uZytku publicznego;

11) opinie:

a) ministra wfasciwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w

miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami,
b) dyrektora wtasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego, morskich portéw i przystani,
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c) wiasciwego organu nadzoru gdrniczego - w odniesieniu do terenéw gdrniczych,

d) dyrektora wtasciwego regionalnego zarzqdu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji
obejmujgcych wykonanie urzgdzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow
budowlanych lub robdt na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig,

e) dyrektora wtasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Paristwowych - w odniesieniu do gruntéw lesnych
stanowigcych wtasnosc Skarbu Paristwa, bedgcych w zarzgdzie Laséw Paristwowych,

f) wifasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow - w odniesieniu do dobr kultury chronionych na
podstawie odrebnych przepisdw,

g) wiasciwego zarzgdcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

h) innych organéw wymaganych przepisami szczegolnymi;

12) wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne:

a) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

b) decyzja wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

c) decyzje wodnoprawne.

INNE ZALACZNIKI:
1. Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu —rys nr 1 ark 1-9
2. Przekroje normalne - propozycje rys nr 2, 3
3. Szacunkowy przedmiar robét budowlanych.
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