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SPECYFIKACJ/Aé - TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Remont elewacji i termomodernizacja budynku Zespotu Szkél w Milanowie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majagce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robdt, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegodlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i1 uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Roboty zbrojarskie

ST — 3 Roboty betoniarskie

ST — 4 Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicznych
ST — 5 Roboty murowe

ST — 6 Konstrukcje drewniane

ST - 7 Wymiana okien i drzwi

ST - 8 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji

ST - 9 Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnia kondygnacja
ST — 10 Roboty dekarskie

ST — 11 Wymiana instalacji odgromowe;j

ST — 12 Roboty podlogowe

ST — 13 Roboty tynkowe (tynki wewnetrzne)

ST — 14 Roboty malarskie

ST — 15 Roboty Slusarskie

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych oraz drewna

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych i drewnianych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
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CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng czg¢$¢ opracowania stanowiag: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksigega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robodt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk 1 powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robodt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy
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protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegotowo w warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jes$li jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetlnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robdt nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezb¢dne w celu poprawnego wykonania

1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje¢

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowsa

1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptlacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktows.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia =zostaly wlasciwie oznaczone 1
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajacego o zamiarze
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rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspoOtpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
ryczattowa.

= Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry méglby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub
zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatlow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bg¢da spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysoko$ci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i1 ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

* PrzejScia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno byé szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materialow jest zabronione.
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= [Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

» Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.7.3. Szczegotowy harmonogram robot

Szczegbtlowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie speiniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakoSci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.
- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialéw 1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegolnych elementoéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia rob6t do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
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- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
= Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;
= Protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno-
prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na budowie;
= Protokoty odbioru robot,
= Opinie ekspertow i konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie 1 na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robot ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie b¢da miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.
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2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstgpnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych producent:

- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentoéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$¢
do dnia okre$lonego w tych dokumentach.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegdélowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$s¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i1 nie zaakceptowane materlaly,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce¢ badan jakos$ci materialow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialdow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
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az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje $srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
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powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow raz robot z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre§lone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostalty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak 1
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
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Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m’ jako diugosc pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ 1 1lo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupehniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajagce lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
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stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

1.

2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 =z
pOZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pdZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pOZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- rozbidrka elementow opaski kapilarne;j,
- demontaz koszy okiennych,
- skucie uszkodzonych tynkow,
- skucie istniejacych gzymsow,
- demontaz orynnowania,
- demontaz pasa podrynnowego,
- demontaz instalacji odgromowej,
- demontaz elementow elektrycznych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6

2. Materialy

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatldw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic, 1 sktadowac.

6. Kontrola jakosSci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SPECYFIKACSI% ;FECHNICZNA
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WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN PIWNICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i1 przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian
piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian
piwnicznych w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 6
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialty 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m’.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- dhugosé: 20 m £0,20 m
40 m +£0,40 m
60 m 0,60 m
- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm 1
zwigzane drutem 1 sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.
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Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi
W WW. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odleglos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mi¢knienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
- splywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa — dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajaca
lub inny materiat rOwnowazny o nastepujacych wlasciwosciach:
- mostkuje rysy w uszczelnianym podlozu,
- tworzy bezszwowg i bezspoinowa powtoke izolacyjna,
- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,
- natychmiast odporna na deszcz,
- szybkowigzaca,
- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),
- ekologiczna,
- mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
- mozliwos$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach
2.2.5. Zaprawa uszczelniajaca - dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana
polimerami zaprawa uszczelniajgca lub inny material rownowazny przeznaczony jako izolacja
fragmentdéw $cian piwnicznych wystajacych powyzej terenu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
3.2.Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe
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Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta 1 odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgséci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg
w sposob ciagly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakltady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie.

Masa uszczelniajaca

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czesci usuna¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materialu powinna odbywac si¢ na suche lub wilgotne podioze.

Nieréwnosci, ubytki 1 zaglebienia nalezy uzupeini¢ zaprawa do uzyskania gtadkiej i rowne;j
powierzchni.

Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg pacy z¢batej. Nastepnie wygtadzic¢
powierzchni¢ pacg metalowa.

Powloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem slonecznym i
uszkodzeniami mechanicznymi Przed zasypaniem wykopu powtoke zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez naklejenie plyt ze styropianu lub styroduru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m”> powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokodty odbioru poszezegolnych etapdw robot zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatdéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw

do murow.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SPECYFIKACSI% ;FECHNICZNA
WYMIANA OK-IEN I DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie robdt — wymiana stolarki zewngtrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejacych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejagcych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t sg:

- okna drewniane ( kolor bragzowy, szklenie zestawem szklanym jednokomorowym, okucia
obwiedniowe, ramiaki z rozszczelnieniem lub z szufladkami wentylacyjnymi, wsp.
izolacyjnosci k - min = 0,9 W/m’K )

- kotwy stalowe

- kotki rozporowe

- pianka poliuretanowa

— silikon

— sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

- piasek do zapraw

- cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
reczny sprzet do odkuwania tynkoéw, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 t
sprz¢t do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzg¢t potrzebny do wykonania robot

22



Specyfikacje Techniczne remontu elewacji i termomodernizacji_budynku Zespotu Szkét w Milanowie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Doktadnosci wykonania o$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75
cm, a maksymalna odleglo$¢ od narozy o$cieznicy nie wigksza niz 30 cm. OS$cieznice po ustawieniu
do poziomu i pionu nalezy umocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w osciezu. Szczeliny pomigdzy osSciezem a
oscieznicg nalezy wypelni¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng. Prawidtowo
osadzona o$cieznica z tolerancjag do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane w
pionie i poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w o$ciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe musza
by¢ wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidtowe uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg a o$cieznicg. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otwordw okiennych nie powinny przekracza¢é 10 mm. W przygotowane
oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow
tacznikéw stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy
kotwigce w o$ciezach. Styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadno$¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ 1 sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budow¢ podlegaja kontroli jakosci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
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zgodno$¢ wymiarow,

jakos$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,

prawidtowos$¢ wykonania szczegotow konstrukeji,

sprawnos$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
wykonanie osciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto plaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie.
Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACSI% 8TECHNICZNA
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych

dla poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robodt, uslug i dostaw w drodze przetargu" i uwzglgdniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekko-mokra.
Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system
ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekko-mokra pod warunkiem osiggnigcia parametrow co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
* bale iglaste,
deski,
piasek do zapraw,
cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
wapno hydratyzowane,
listwa cokotowa,
emulsja gruntujaca,
zaprawa klejowa do plyt styropianowych,
plyty styropianowe samogasnace frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,032 W/m® K grubo$é phyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanej plyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametrow A < 0,032 W/m*K co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci
docieplen lub mniejszych),
dyble plastikowe z grzybkami,
siatka z wtokna szklanego,
katownik aluminiowy ochronny,
podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna Zamawiajacy
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dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych w zakresie zaproponowania
innych materiatow niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania
przez te materiaty parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedlug projektu Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych farb wskazanych w
dokumentacjach na farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby
parametrow kolorystyki identycznych a jako$¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz
ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.
3 2 Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okragly miekki
zuraw okienny przeno$ny
reczny sprzet do odkuwania tynkow, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
wiertarka
mieszadto do zapraw
sprzet do naktadania kleju
poziomica 1m
poziomica wezowa
pion
tata aluminiowa 2m
listwy i taty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski
oloéwek stolarski
nozyk metalowy
pifa ptatnica
pitka do metalu
nozyce do blachy
mtotek murarski
tapka stalowa
wkretaki
szczotki malarskie
watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
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Srodkiem transportu, sprzetu i materialdw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapié
rOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne 1 wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng
praceg robotnikow.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakos$ci catego
systemu. Aby uzyskac trwatly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego
wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkoéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do S$ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki $wiadczg o
odspojeniu si¢ tynku od podtoza. Po sprawdzeniu calej $ciany, tynki odspojone nalezy skué.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno by¢
nos$ne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robdt wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wregez uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy 1 urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane.
Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie si¢, a takze uchroni
przed uszkodzeniem np. lampy o$§wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usunig¢te. Po wykonaniu docieplania
zostang zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubo$¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne 1 drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubos$ci co najmniej 5
cm. Jezeli o$cieznice s3 mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubag
folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg taSma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢
przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu laczy si¢ z istniejacym za
posrednictwem kostki przylaczeniowe;.

Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podioza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to
wykona¢, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub woda pod ci$nieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz,
brud, resztki farb i wszystkie luszczace si¢ fragmenty materialdéw. Czynno$¢€ ta jest niezbedna dla
zapewnienia wlasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.
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Wigkszo$¢ materialow $ciennych i tynkéw charakteryzuje si¢ wysoka chionnoscig wody.
Jezeli podczas mycia §ciany woda szybko w nig wsigkala (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsja gruntujaca nanosi si¢ na
$ciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajac o
doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzi¢ no$no$¢ podioza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania
styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrownang i1 zagruntowang) powierzchni¢ nalezy
przyklei¢ w roéznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym doci$nigciu styropianu do §ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni.
Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi
rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokolowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci plyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zarowno przy izolacji
ze styropianu, jak 1 welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy cokotowej nalezy
wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku lini¢ poziomg wyznaczajaca gorng krawedz przylegtego do
$ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do Sciany za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w iloSci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowaé, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowe;j
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata si¢ pod katem
prostym z listwa dochodzacg ze $ciany przyleglej, jej krawedz nalezy docia¢ pod katem 45 stopni.
Listwe¢ cokotowa nalezy przykreci¢ do $ciany gorng krawedzig do wytrasowanej wezesniej linii. Do
montazu stosuje si¢ kotki rozporowe w ilo$ci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia
koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w $cianie
wierci si¢ bezposrednio przez przylozong listweg cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy
cokolowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokow na ztgczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, speiniajace nastgpujace parametry: sg
samogasnace, krawedzie plyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m?® K
grubo$¢ plyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15 cm na o$cieza d =2 cm na cokolikid =15
cm do wyrownania cokolika ze $ciang wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm,
Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe
klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjnos¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta
1 zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kolkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m” . Diugo$é
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zaglebione w konstrukcyjne;j
cze¢$ci $ciany (nie liczae tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materialéw pelnych i 9
cm w przypadku $cian z pustakdw ceramicznych i betonow lekkich.

Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbic¢
w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystgpig trudno$ci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyja¢ kotek, poglebi¢ otwor 1 ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie izolacji $cian z
izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci
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dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacj¢ termiczng o grubos$ci co najmniej 2 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane
z przewigzaniem spoin w plaszczyznie §ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie
moze znajdowac si¢ w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej
wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang Iub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy ja usunaé. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad plyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty poldwkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania plyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach pozniejszych kotkéw. W tym przypadku sg to
dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegoblnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5
cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm we¢zsza niz glebokos$¢ oscieza.. Po przylozeniu na
sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwa dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu
z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu
jego wymiardw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace o$cieza, zaprawe
klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy z¢batej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu
od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokoét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ paca z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugos$¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojacag. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢
niewielka ilos¢ kleju na calej dlugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowa nalezy
zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dhuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy
pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawa zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposob wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Napr¢zenia wewngtrzne,
bedace wynikiem rozszerzania si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do
pojawienia si¢ uko$nych peknie¢ w plaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otworéw na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe¢ klejowa nanosi si¢ na styropian
paca zebata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gladka paca stalowa. W ten sposob dokonuje si¢
wzmocnienia kazdego naroza wokoét otworu.

Obrobki podokiennikow muszg by¢é wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wicksza od gltebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym
do gory na min 2 cm. Dlugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci
otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego
koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina
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si¢ ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci
ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokoél otwordéw okiennych wzmocnié
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia
ich w pionie 1 poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego,
narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac ja w nalozong na styropian zaprawe klejowa
analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami ukosnymi, moggcymi pojawic
si¢ w narozach otwordéw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w
zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych
pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty
styropianowe w gornej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadbal, aby zachodzity na izolacje
termiczng stropu lub dachu na taka wysokos¢, jaka jest grubos¢ piyt.

Dhlugg tata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedng
ptaszczyzne. Kontrolujac powierzchnig, late nalezy przyklada¢ w réznych miejscach i w réznych
kierunkach. Wszelkie nierdéwnos$ci plaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem
sciernym, zalozonym na sztywng pace. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierd6wnosci.

Narozniki zewngtrze budynku, do wysokos$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy.
Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienka warstwa zaprawy klejowe;j
przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami
(na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej),
otwory na kolki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co
najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gigboko$¢ otworu powinna by¢ o
1 cm wigksza od dtugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie 1 temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowe;j 1
wtopionej w nig siatki z wtokna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w plaszczyznie $ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na
zaklad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zaréwno na polaczeniach
pionowych, jak i1 poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie
zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczego6lng starannoscig. Wszelkie
niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowa¢ 1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Warstwe zbrojong, po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane S$ciany moga by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszankg tynkarskq mineralna
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego
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Podczas wykonywania 1 wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, amax 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkow w czasie

opadow deszczu 1 silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podkitadem.
Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa
(wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wtasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sa identyczne. Roznice, jakie migdzy nimi wystgpuja, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciang partie tynku musza by¢ zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawedziach, nalozonego na Sciang tynku. Widocznych Sladéow potaczen przyschnietego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby 0séb pracujacych
przy nakladaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiej¢tnosci, nalezy zaplanowaé¢ wielkos$ci
powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach laczenia kolorow i
faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkow
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywac¢ powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybko$ci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwos$ciach toksycznych
nalezy Scisle przestrzega¢ przepiséw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej
ma by¢ polozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jako$ci materiatow, protokotow odbiorow czgsciowych podioza i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych 1 pomiaréw.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnos¢, czystosc 1 suchosc.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodno$ci materiatow (jakos¢ 1 1los¢) 1los¢ dokumentacjg budowlana.
- stanu wilgotno$ci warstwy.
- czy zachowana jest ciggltos¢ warstwy izolacyjne;j
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.
Jako$¢ robot dociepleniowych i rob6t tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
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mlotkiem,

- badania mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych

- badania grubos$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordéw o $rednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzeme kolorystyki 1 jako$ci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST

”Wymagama Ogolne" pkt 7
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogoblne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania:

u " ®E E BN " ®E E BN @

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betondw i zapraw

PN-88?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SPECYFIKACSI% ;FECHNICZNA
OCIEPLENI-E STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatniag kondygnacja oraz
dachu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie ocieplenia wetng mineralng stropu nad ostatnig kondygnacja, zadaszenia zejscia do kottowni
oraz kominow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
e welna mineralna w postaci ptyt, filcow 1 mat minimalna warstwa 21 cm
(przyjeto 25 cm)
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
e zaprawa klejowa
e gwozdzie budowlane
e deski.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzgt potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja
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Zatozenie nowej izolacji cieplnej nalezy poprzedzi¢ rozbiorka podtogi poddasza 1 istniejgce]
zasypki trocinowo-gruzowej. Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢
powierzchni¢ stropu i uzupelic¢ ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢
izolacje z folii paroszczelnej. 1zolacje cieplng nalezy wykona¢ z welny mineralnej o grubosci 25
cm. Po wykonaniu ocieplenia nalezy utozy¢ podtoge z ptyt OSB.

Ocieplenie dachu

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu na ktéorym
zostanie wykonanie ocieplenie. Powierzchnia powinna by¢ czysta od zanieczyszczen, sucha,
wszystkie pecherze powinny by¢ zlikwidowane. Przestrzenie miedzy belkami nalezy wypetic
welng mineralng a nastgpnie zabezpieczy¢ plytami regipsowymi o odpornosci ogniowe;.
Ocieplenia powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng
uwzgledniajagcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub
innym réwnorz¢dnym dowodem.

Ocieplenie kominéw nalezy wykona¢ z welny mineralnej grubosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Odbior robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z welny
mineralne;j. Filce i ptyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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SPECYFIKACSJ[AI};ECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu:
- naprawe 1 uzupeknienie istniejgcego pokrycia dachowego,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;j,
- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej plaskie;j.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot s3:
- akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubo$¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:
- powtoka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujaca,
- powtloka antykorozyjna,
- powloka cynkowa, rdzen stalowy,
- powtloka cynkowa,
- powtloka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
- spodnia powtoka ochronna,
rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu potokragle @ 125,
rury spustowe stalowe cynkowane @ 150,
elementy metalowe do podwieszenia rynien (katownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych.
kotki rozporowe metalowe lacznik M 10,
$ruby i nakretki M 8§,
spoiwo cynowo-otowiane,
gwozdzie budowlane,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

rusztowanie

plyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

zuraw okienny przenosny 0,15 t

nozyce do ciecia blachy, lutownica

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatac;ji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione $ciany o warstwg styropianu powodujg konieczno$¢ demontazu rur
spustowych 1 kotew je przytrzymujacych a nastepnie wykonanie na nowo .

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowa¢ wspornik co 70 cm
przetrzymujace deski okapowe na dachu budynku gtownego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L
100 po 3 szt. do ktérych zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podloze wokot wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustéw dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis§¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999.
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Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,

b) 1laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc
lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

¢) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1
sktadane w elementy wieloczionowe,

d) faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

e) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach,

f) rury spustowych odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesunigcie

ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocza¢ od rozebrania chodnika i wykonania
wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztaltek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen na kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur

spustowych wykona¢ w sposob nie utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem zabezpieczenia $cian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowsa robdt jest:

przez

dla robét pokrywezych — m* pokrytej powierzchni,
dla rob6t montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogoblne" pkt. 8.
Odbior robdt powinien obejmowac:

a)
b)
c)
d)
¢)
f)

2)
h)

podtoza (deskowania i fat),

jako$ci zastosowanych materialow,

doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,
sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidlowos$ci spadkoéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 10147 Blachy dachowe
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozj¢. Czgs¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

SPECYFIKACSJ[AI'II"ECHNICZNA
WYMIANA INSTALA-CJ I ODGROMOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang instalacji odgromowe;.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robo6t zwigzanych z wymiang instalacji odgromowe;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t sa:
e pret stalowy zabezpieczony galwaniczne na goraco
e wsporniki naciggowe
e zlaczki przelotowe
e rury stalowe ocynkowane
ztacza uniwersalne
$ruby i1 nakretki
e farba antykorozyjna do metalu

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
rusztowanie
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
zuraw okienny przenosny 0,15 t
wiertarka elektryczna
reczny sprzet, miotki, itp.
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e oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
e miernik do wykonanie pomiaru opornosci odgroméw
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprz¢tu i materialow jest samochod dostawcezy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ z zakresem robot 1 dotyczacym
wykonania zadania jakim jest wymiany instalacji odgromowej . Materiaty uzyte do wykonania
inwestycji musza spelnia¢ wymagania zgodnie materialowych PN przewidzianymi dla
wykonawstwa instalacji odgromowe;.

Przy wykonaniu instalacji odgromowej pamig¢ta¢ o elementach wystajacych nad
ptaszczyzng dachu a w szczegolnosci elementy metalowe ktore nalezy polaczy¢ z instalacja
odgromowa.

Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiadac:

- wymaganiom okreslonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru

robot;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. Calo$¢ robot

powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Elementy instalacji i sieci, ktore ulegaja zakryciu przez wykonczenie budowlane lub
zasypanie podlegaja odbiorowi czesciowemu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy
Inwestorowi:

- powykonawcze plany i schematy instalacji

- gwarancje, certyfikaty 1 atesty stosowanych urzadzen i materialéw; protokoty prob i
pomiarow ) )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6
Sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow instalacji odgromowej z uwzglednieniem innych czesci
budynku wystajacych nad piaszczyzne; dachu.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogodlne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 78/E-2560 Osprzet urzadzen piorunochronnych

PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych wymagania ogdlne .
PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych Ochrona podstawowa

Zasady wykonania robot okreslajg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych”
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SPECYFIKA%%AI%“ECHNICZNA
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych (obrobki po montazu okien).
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci:
- tynki wewnetrzne
- suche tynki
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Materialy do suchych tynkéw
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Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe i faczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Tynki wewnetrzne

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji tlhustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

- bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

- na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub lat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé
uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
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Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowang lub z wiokna szklanego 1
zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-

systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest m”. Ilos¢ robot okre§la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Odbior podtoza
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwatle $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACSJF AIEECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie malowania tynkow wewnetrznych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chltonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

— usunig¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy
poszerzy¢ i ponownie wypehni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbag wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczonga woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
r6znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
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Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarows robot jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podiloze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pegcherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem §ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

SPECYFIKACS(!FAI’IS‘ECHNICZNA
ROBOTY SLUSARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét Slusarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie balustrad metalowych klatki zewngtrzne;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujacymi
normami.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych elementow do
wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocag kotkéw rozporowych
lub kotkoéw wstrzeliwanych.
Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

Badanie materiatlow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
cze¢$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéow pod wzgledem rownos$ci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaj qrodbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkag obmiarowg jest 1 mb. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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