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Milandéw, dnia 22.3.2022 r.
Znak sprawy: IN.271.IWK.2022
-wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postepowania w trybie podstawowym pn. ,Budowa i modernizacja
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanow”

A. Dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r.,, poz. 1129 zpéZn. zm..) - dalej ,ustawa Pzp”,
Zamawiajacy: Gmina Milan6w, przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 18.03.2022 r.
Pytanie 1
W zwiqzku z tym, ze uktad napowietrzania ma pracowac na istniejqcych juz
dmuchawach, prosimy o informacje jakie dmuchawy sq na oczyszczalni w
odniesieniu do wydajnosci i sprezu. W celu doboru uktadu napowietrzania
reaktora i komory stabilizacji osadu, prosimy réwniez o podanie zapotrzebowania
tlenu dla istniejgcego zbiornika reaktora i komory stabilizacji osadu, ich
gabarytow, najlepiej rysunki archiwalne z naniesionymi wymiarami i
doprowadzonymi rurociggami.
Odpowiedz na pytanie 1
Obecnie na oczyszczalni pracujqg dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie
dzwiekochtonnej o parametrach Q = 160 m3/h, p = 0,6 bar, P = 5,5 kW, dT < 90°C,
Lo < 76 dB, typ GM-3S prod. Aerzen 3szt,ktore wilqczajq sie w zaleznosci od
zapotrzebowania na tlen.
Uwaga: Przy zwiekszonym zapotrzebowaniu na tlen pracujq jednoczesnie 3 szt.

Pytanie 2

Prosze o podanie gtebokos$ci posadowienia kanatu doptywowego, na ktorym ma
by¢ zamontowana krata hakowo-tasmowa.

Odpowiedz na pytanie 2

Gtebokos¢ posadowienia kanatu doptywowego, na ktorym ma by¢ posadowiona
krata to ok. 3,93m p.p.t. dla ostatniej studni przed pompowniq Sciekéw S1.

Pytanie 3

W zwiqzku z tym, ze teren istniejqcej oczyszczalni sciekéw jest utwardzony (kostka
i ptyty fundamentowe), a prace modernizacyjne wymagaly bedq wykonywania
prac rowniez w terenach utwardzonych, w istniejgcych budynkach ( np. przejscia
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pod posadzkami, przez sciany), zbiornikach itp., prosimy o przesuniecie terminu
przetargu w celu umozliwienia wykonania wizji w terenie, zlokalizowania
wszystkich istniejgcych elementéw, kolizji i przeszkod, i zaplanowania zakresu
prac budowlanych, ktére nie wynikajq bezposrednio z PFU, a bedq mozliwe do
okreslenia po uzupeinieniu dokumentacji archiwalnej istniejgcej oczyszczalni,
Przesuniecie terminu przetargu konieczne jest réwniez ze wzgledu na dtuiszy
okres oczekiwania na oferty od dostawcow urzqdzen, ktorzy to ze wzgledu na
niestabilng sytuacje zwlekajq z zaoferowaniem nam cen.

Odpowiedz na pytanie 3

Zamawiajqcy wyraza zgode na przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia
29.03.2022 r., godzina 10:00.

B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg si¢ integralng
czescia specyfikacji warunkéw zamoéwienia i beda wigzace przy skladaniu ofert.

C. Powyzsze wyjasnienia oraz zmiany obliguja Zamawiajacego do przediuza termin
skladania ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace termindw,
okreslone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

rw rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest: |
Termin sktadania ofert: 25.03.2022 r. godz. 10.00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: |
Termin sktadania ofert: 29.03.2022 godz. 10.00.

| wrozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest: |
Termin otwarcia ofert: 25.03.2022 r. godz. 11:00

| w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: |
Termin otwarcia ofert: 29.03.2022 godz. 11:00

I w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest: J
Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 23.04.2022 .

W rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: :l
Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 27.04.2022r.
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D. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, o zmianie tresci ogloszenia o zaméwieniu
nr2022/BZP 00094169/01 z dnia 22.03.2022 r. w sekcji VIII - procedura
Ogtoszenie o zmianie ogloszenia o zamodwieniu zostato opublikowane w dniu

22.03.2022 r.w BZP.

E. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostatla tres¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia pozostaje bez zmian.

(podpTs kierolnika Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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