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PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W OPRACOWANIU: 
 
– Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
– Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
 
– Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez właściwy organ, 
stanowiący dokument przebiegu robót projektowych, służący do notowania zdarzeń        i 
okoliczności zachodzących w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem 
projektu, wykonawcą robót i projektantem. 
 
– Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana           z 
wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w 
zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych 
obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
(ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 
uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd. 
 
–Projektant – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierująca 
pracami projektowymi zgodnie z ofertą wykonawcy. 
 
– Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury tej należą 
w szczególności: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne 
(niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych 
melioracji, urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe. 
 
– Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów 
drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz        z urządzeniami 
regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i 
linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne              i podziemne, obiekty kubaturowe. 
 
– Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
– Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzający – definicje zgodne          z 
zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy. 
 
– Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
– Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
– Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z 
jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM. 
 
– Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi        i skarpami 
rowów. 
– Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy drogowe 
oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 
 
– Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw 
służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze 
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i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, 
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie 
zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów 
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. Dla obiektów 
mostowych i przepustów z jazdą bezpośrednią – warstwa wiążąca (zwana też warstwą ochronną) to 
warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a izolacją konstrukcji obiektu inżynierskiego. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
 
– Prędkość projektowa – parametr techniczno-ekonomiczny, któremu przyporządkowane są 
graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi. 
 
– Prędkość miarodajna – parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych w ruchu 
swobodnym na drodze, służący do ustalenia wartości elementów drogi, które ze względu na 
bezpieczeństwo powinny być dostosowane do tej prędkości. 
 
– Projektant – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierująca 
pracami projektowymi zgodnie z ofertą wykonawcy. 
 
– Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
– Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
– Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
 
– Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
 
– ST –Specyfikacje Techniczne. 
 
– Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy. 
– Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 
 
– Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.: 
- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony,  
- znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej”, 
- słupki przeszkodowe, 
- bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym, 
- osłony energochłonne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- punktowe elementy odblaskowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i 
znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy), 
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– Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie obiekty służące ochronie środowiska, urządzenia, 
wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w 
szczególności: ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania ścieków opadowych, ogrodzenia dla 
zwierząt, przejścia dla zwierząt, tunele i przykrycia ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i 
dogęszczającej. 
 
– Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i 
rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane). 
 
– Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy. 
 
– Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z 
dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem. 
 
– Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy. 
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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 103732L w miejscowości Radcze  
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+824,24 według założonego lokalnie kilometrażu w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” w skład którego, wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektów 
budowlanych i technicznych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń a następnie wykonanie robót 
budowlanych, związanych z przebudową w/w drogi gminnej. 
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
 ORAZ ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH. 
 
Przebudowa  drogi gminnej 103732L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00 do km 1+824,24. 
Przebieg drogi gminnej 103732L został ustalony według założonego lokalnie kilometrażu. 
Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej na łącznej długości  1824,24 m. 
Przebudowa drogi gminnej 103732L powinna być zgodna z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
Główne dane wyjściowe przebudowy drogi gminnej 103732L 

Zgodnie z §4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie dla budowy drogi powiatowej przyjęto: 

Kategoria drogi – gminna 
Klasa drogi – „L”  
Prędkość projektowa Pp= 30 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 5,50 m 
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy 
Szerokość poboczy – 0,75 m 
Rodzaj nawierzchni poboczy - tłuczniowe 

 
Zakres przebudowy drogi gminnej 103732L zakłada poprawę parametrów geometryczno- 
konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez: 
 Wytyczenie granic pasa drogowego drogi gminnej na odcinkach objętych opracowaniem, 
 Wykonanie korekt wysokościowych, przełożenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury 

technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infra7y6ustrukturą drogową. 
 Rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej, rozbiórkę istniejącej konstrukcji 

na głębokość umożliwiającą wykonanie korekty równości   i wykonanie pełnej grubości warstw 
konstrukcyjnych. 

 Rozbiórkę przepustu pod włączeniem drogi gminnej 
 Wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej 
 Wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z 

usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Wykonanie korytowania pod konstrukcję poszerzenia oraz nowej konstrukcji jezdni drogi i 

włączenia dróg innych kategorii. 
 Wykonanie nowych konstrukcji ‘włączeń dróg innych kategorii oraz lokalnie na głównym ciągu 

drogi gminnej. 
 Wykonanie lokalnie  nowej konstrukcji poszerzeń jezdni drogi gminnej 
 Wykonanie wyrównania nawierzchni drogi gminnej kruszywem łamanym stabilizowanym 

mechanicznie. 
 Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na  wcześniej oczyszczonym i spryskanym 

emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem. 
 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. 
 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego w celu dostosowania do poziomu 

projektowanej jezdni lub wykonanie przełożenia istniejących nawierzchni z kostki betonowej na 
zjazdach indywidualnych i publicznych. 

 Wymianę przepustu pod włączeniem drogi gminnej na rurę HDPE średnicy 400mm z 
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umocnieniem wlotów i wylotów brukowcem na podsypce cementowa – piaskowej1:4 z 
odtworzeniem rowu odwadnijącego 

 Wykonanie nowego oznakowanie poziomego grubowarstwowego i pionowego. 
 
Należy także zapewnić utrzymanie dotychczasowego odwodnienia korony drogi gminnej poprzez 
poprawę równości podłużnej i poprzecznej jezdni i poboczy, odtworzenie bądź odbudowę 
przydrożnych rowów oraz określenie sposobu zagospodarowania wód opadowych – rozsączanie, 
podczyszczanie i włączenie do istniejących sieci rowów melioracyjnych. 
Należy uwzględnić przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę włączeń dróg 
gminnych do drogi gminnej w zakresie terenu objętego opracowaniem w zakresie wyrównania 
poziomów nawierzchni w/w elementów w stosunku do projektowanego poziomu jezdni. 
Należy opracować i uzgodnić z właściwymi organami projekty stałej organizacji ruchu oraz wykonać 
to oznakowanie na odcinku objętym opracowaniem. 
 
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO). 

 
Zakres inwestycji - przebudowa  drogi gminnej 103732L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00  do 
km 1+824,24 i jest zlokalizowana w województwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanów,  
obręb ewidencyjny Radcze 
  dz. nr ew 250 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.250 
  dz. nr ew 629 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.629 
  dz. nr ew 702 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.702 
  dz. nr ew 877 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.877 
  dz. nr ew 992 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.992 
 

Zakres całkowitego obszaru niezbędnego do wykonania inwestycji zaznaczono na Koncepcji  
Projektu Zagospodarowania Terenu -  linią przerywaną koloru szarego. Obszar ten wyznacza zakres 
terenu do którego Inwestor posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich 
dysponowanie do celów budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Zakres inwestycji  nie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego. Z uwagi na  
fakt, iż część inwestycji z uwagi na konieczne (trudne do oszacowania  na tym etapie inwestycji ) 
zmiany  geometryczne może być zlokalizowana na działkach należących do osób trzecich. W 
przypadku zaistnienia takiej okoliczności działki te zostaną podzielone i w części przyległej do 
istniejącego pasa drogowego przejęte przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych.  

Uwaga:  
Inwestor informuje ze wyszczególnione działki stanowią tylko umowny zakres obszaru 

objętego opracowaniem. Na etapie projektowania mogą wyniknąć różnice miedzy koncepcją Projektu 
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym, koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robót 
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejęcia pod pas drogowy na podstawie 
przyjętych rozwiązań szczegółowych.   
W/w elementy zaznaczono na Koncepcji  Projektu Zagospodarowania Terenu. 
 
Dane charakterystyczne istniejące na odcinku objętym opracowaniem: 
Szerokość pasa drogowego - zmienna od 15,0 do16,0 m. 
Szerokość jezdni - zmienna od 5,40m do 6,0m  
Pobocza gruntowe o zmiennej szerokości. 
 
Jezdnia drogi gminnej wykazuje duży stopień zużycia – widoczne liczne ubytki i deformacje. 
Na odcinku drogi gminnej objętym opracowaniem znajdują się także lokalnie: przydrożne rowy 
odwadniające, przepusty rurowe, zjazdy indywidualne i publiczne a także włączenia dróg gminnych. 
Teren pasa drogowego posiada także elementy infrastruktury technicznej niezwiązane     z 
infrastrukturą drogową tj.: 
- doziemna i napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami, 
- doziemna sieć wodociągowa z przyłączami,  
- doziemna sieć teletechniczna z przyłączami, 
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Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – w 

szczególności: 
– Ustawy i przepisów wykonawczych do Prawa Budowlanego, 
– Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, 
– Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 
publicznych, 
– Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustaleń 
wynikających z warunków umowy pomiędzy Zamawiającym       a Wykonawcą.  

Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie, Projektanta i Sprawdzającego, że 
jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest 
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym 
sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowości jej do realizacji. 

Uwaga:  
Inwestor informuje, że w czasie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla w/w zadnia na 
terenie objętym Inwestycją nie były prowadzone prace związane z budową infrastruktury technicznej 
drogowej. 
 
 
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE. 
 
Przebudowa  drogi gminnej 103732L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00 do km 1+824,24 
Przebieg drogi gminnej został ustalony według założonego lokalnie kilometrażu. 
Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej 103732L na łącznej długości  1824,24m 
i przebiega w terenie rolniczym i zurbanizowanym i posiada przekrój szlakowy: 
Szerokość jezdni zmienna od 5,4 m do 6,00 m,  rodzaj nawierzchni – bitumiczna w różnym stopniu 
technicznego zniszczenia. 
Początek i koniec Inwestycji wskazano na załączniku graficznym.  
 
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE. 
 
Przebudowa  drogi gminnej 103732L  zakłada wzrost jakości istniejącej nawierzchni. 
Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia jezdni są poprzedzone analizą możliwości 
ekonomicznych Inwestora, wynikają z założeń ustalonych z Zarządcą Drogi  i uwzględniać 
podstawową istotę celu, któremu mają służyć. 
Poprawa równości poprzecznej i podłużnej jezdni zapewni wzrost komfortu  użytkowników pojazdów 
poruszających się po wskazanej drodze. Poprawa parametrów odwodnienia korony drogi gminne 
poprzez poprawę równości podłużnej i poprzecznej jezdni i poboczy oraz przebudowa przepustu pod 
włączeniem drogi gminnej i odtworzenie geometrii rowów odwadniających wpłynie na trwałość w/w 
elementów infrastruktury drogowej z uwagi na wyeliminowanie zjawisk wywołanych agresywnym i 
statycznym (zastoiska) oddziaływaniem wód opadowych na konstrukcję elementów drogi. 
Należy uwzględnić dostosowanie wysokościowe zjazdów oraz włączeń dróg do drogi gminnej w 
zakresie terenu objętego opracowaniem. 
 
Prace rozbiórkowe. 
Projektuje się rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury drogowej na odcinku objętym 
opracowaniem w zakresie niezbędnym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementów.  
Zakres materiałowy prac rozbiórkowych został przedstawiony w szacunkowym przedmiarze robót. 
 
Uwaga: 
Materiał uzyskany z rozbiórek nadający się do ponownego wbudowania jest własnością Inwestora. 
Po demontażu należy go zabezpieczyć oraz wywieźć na miejsce składowania wskazane przez 
Inwestora. 
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Konstrukcja jezdni drogi gminnej  
Zaprojektowane parametry techniczne jezdni drogi gminnej powinny być zgodne z warunkami 
zawartymi Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w 
umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikać z założeń ustalonych z Zarządcą 
dróg i uwzględniać istotę celu której mają służyć. 
 
Proponowane (zakładane) wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi gminnej: 

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 4 cm 
2. Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 5 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie min 10 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych  min 19 cm 
 
Proponowana (zakładana) konstrukcja jezdni drogi gminnej (na poszerzeniach)  
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 4 cm 
2. Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 5 cm 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie min 10 cm 

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

5. Wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa 
stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych min 49 cm 
 
Proponowana (zakładana) konstrukcja jezdni drogi gminnej (nowa konstrukcja, włączenia dróg 
gminnych)  
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 4 cm 
2. Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 5 cm 

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie 20 cm 

4. Wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa 
stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych  44 cm 
 
Konstrukcja poboczy drogi gminnej  
Zaprojektowane parametry techniczne poboczy drogi gminnej powinny być zgodne z warunkami 
zawartymi Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w 
umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikać z założeń ustalonych z Zarządcą 
dróg i uwzględniać istotę celu której mają służyć. 
 
Proponowana (zakładana) konstrukcja poboczy 

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych  15 cm 
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UWAGA: 
Należy uwzględnić przebudowę zjazdów indywidualnych z drogi gminnej na odcinku objętym 
opracowaniem – dostosowanie wysokościowe do projektowanej nawierzchni jezdni DG. 
 
Proponowana (zakładana) konstrukcja zjazdów: 

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 
warstwy 

1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie 15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych  15 cm 
 
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej 

 
Przewiduje się utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu 

odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i 
podłużnych jezdni i poboczy. Dodatkowo przewidziano wymianę istniejącego przepustu pod 
włączeniem drogi gminnej na rurę HDPE średnicy 400mm z zakończeniem skośnym i umocnieniem 
wlotów i wylotów przepustów brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 oraz odtworzenie 
geometrii rowów odwadniających. 

 
Prace pielęgnacyjne. 
Przewiduje się wykonanie prac mających na celu przywrócenie geometrii poboczy i skarp w pasie 
drogi gminnej.  Po ich wykonaniu powierzchnie skarp należy poddać humusowaniu warstwą grubości, 
co najmniej 5 cm i obsianiu trawą z pielęgnacją w pierwszym okresie wzrostu.  
 
Określenie wielkości możliwości przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów. 
Prognozowane charakterystyki elementów projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi 
gminnej: 

 
Całkowita dł. odcinka drogi objętego opracowaniem. 
Powierzchnia jezdni drogi gminnej 
Powierzchnia poboczy drogi gminnej 
Powierzchnia zjazdów ind. i publicznych 
 

Przedstawione wielkości elementów projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich propozycje 
konstrukcyjnych rozwiązań wynikają z założeń wstępnych Zarządcy Drogi, uwzględniają cel 
inwestycji, który powinien zostać osiągnięty i zostały przedstawione w Szacunkowym Przedmiarze 
Robót (załącznik do programu funkcjonalno–użytkowego). 
Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, 
zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych.   
 
Uwaga:  
Program funkcjonalno-użytkowy służy jedynie do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i 
robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz 
wykonania prac projektowych. Na etapie projektowania mogą wystąpić różnice w przedstawionych 
wielkościach wynikające z indywidualnych doborów rozwiązań sytuacyjnych, jednak nie powinny one 
przekroczyć 15% całości przedstawionych nakładów inwestycyjnych.  
Wykonawca robót w  oparciu o nabyte doświadczenie powinien indywidualnie ocenić wielkość 
niezbędnych prac i nakładów materiałowych a następnie ująć to w swojej wycenie! 
 
 
 
 
 
 
 
 

1824,24 m 
10037,50 m2 
2737,50 m2 

643,50 m2 
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CZĘŚĆ PROJEKTOWA. 
 

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowiązany będzie do: 
1. Uzyskania aktualnych map do celów projektowych dla obszaru niezbędnego do prawidłowego 

wykonania zadnia. 
2. Opracowania a następnie uzyskania akceptacji Zamawiającego Projektu Zagospodarowania 

Terenu, oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień z właściwymi 
organami. 

3. Opracowanie Karty Informacyjnej o Przedsięwzięciu a następnie uzyskanie Decyzji 
Środowiskowej dla w/w inwestycji. 

4. Opracowanie Projektów Podziału Nieruchomości w celu późniejszego ich przejęcia pod 
rozbudowę pasa drogowego (o ile zajdzie taka konieczność). 

5. Opracowanie oceny podłoża gruntowego oraz ew. zaprojektowanie jego wzmocnienia (o ile 
zajdzie taka konieczność). 

6. Opracowanie materiałów do zgłoszenia lub operatu wodnoprawnego a następnie uzyskanie 
zgody wodnoprawnej na przebudowę przepustów lub zagospodarowanie wód opadowych i 
roztopowych(o ile zajdzie taka konieczność) z terenu pasa drogowego na odcinku objętym 
opracowaniem. 

7. Opracowania projektów budowlanych przebudowy drogi gminnej oraz uzyskania wszystkich 
wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami, w tym: 
- Projektu Zagospodarowania Terenu (opracowanie zbiorcze dla wszystkich występujących 
branż), 
- Projektu Architektoniczno-Budowlanego z podziałem na wszystkie występujące branże lub 
materiałów do Zgłoszenia Robót Budowlanych w zależności od przyjętej procedur 
administracyjnej. 

8. Opracowania projektów budowalnych budowy kanału technologicznego oraz uzyskania 
wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami.  
Uwaga. Inwestor informuję, że z uwagi na wybudowaną już sieć światłowodową istnieje 
podstawa do odstąpienie od budowy kanału technologicznego. 

9. Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 
dla w/w zadania inwestycyjnego. 

10. Opracowania projektów architektoniczno-budowalnych przebudowy kolizji infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z infrastruktura drogową (o ile zajdzie taka konieczność) oraz 
uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień z właściwymi organami. 

11. Uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla opracowań branżowych 
przebudowy kolizji infrastruktury technicznej niezwiązanej  z infrastruktura drogową (o ile 
zajdzie taka konieczność). 

12. Opracowania projektów technicznych przebudowy drogi gminnej na odcinku objętym 
opracowaniem. 

13. Opracowania projektów technicznych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie 
związanej z infrastruktura drogową (o ile zajdzie fizycznie taka konieczność) – oddzielnie dla 
wszystkich występujących branż.  

14. Opracowania oraz zatwierdzenia przez właściwe organy Projektów Stałej i Czasowej 
Organizacji Ruchu dla zakresu drogi gminnej objętego inwestycją. 

15. Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 
oddzielnie dla wszystkich występujących branż.  

16. Opracowania Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy – oddzielnie dla 
wszystkich występujących branż.  

 
Uwaga: 
Ilości poszczególnych elementów składowych dokumentacji technicznej, którą Wykonawca będzie 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu oraz ich formę i formaty określą zapisy Umowy którą 
zawrze Inwestor z Wykonawcą robót.  
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Wymagania dotyczące projektu budowlanego. 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spełniać wymagania określone w 
ustawie prawo budowlane, oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
W projektach dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. 
Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, powinny znaleźć się w 
oddzielnym Projekcie Zieleni, który powinien być załącznikiem do projektu budowlanego. 
 
Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 2 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego i zawierać: 
– Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogą być także załączone do niniejszej Części 
opisowej. 
– Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §15 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
 
Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego i zawierać: 
– Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §20 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogą być także załączone do niniejszej Części 
opisowej. 
– Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §21 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
 
Projekt techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego i zawierać: 
– Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §23 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogą być także załączone do niniejszej Części 
opisowej. 
– Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §241 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
 
W skład Projektu technicznego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych a ponadto wyniki obliczeń, oraz inne rysunki potrzebne dla przyszłego 
wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z 
dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 
W skład projektu technicznego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
 
1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb 
wykonawstwa robót. 
 
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.: 
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- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej                  i 
niezwiązanej z drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne – o ile zajdzie taka potrzeba, 
- projekt ukształtowania terenu – o ile zajdzie taka potrzeba, 
- projekt zieleni. 
 
3. Rysunki wykonawcze: 
Część rysunkową należy rozszerzyć w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z 
punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych, co najmniej o: 
 
 - plany sytuacyjno-wysokościowe projektów drogowych (skala 1:500 lub 1:1000) winny być 
bardziej uszczegółowione projektowanymi rzędnymi wysokościowymi w stosunku do projektu 
budowlanego w miejscach, które mogą budzić wątpliwości podczas wykonawstwa robót, a w 
szczególności należy podać projektowane rzędne wysokościowe obiektów drogowych co najmniej w 
punktach charakterystycznych, tj. np. początki/końce łuków poziomych/pionowych, przełamania 
spadków, projektowane kratki ściekowe, zjazdy przy granicy działek itp. 
- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:50/100), 
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 
- rysunki konstrukcyjne, 
- szczegóły konstrukcyjne, 
- plany tyczenia, 
- schemat robót, schemat rozbiórek - o ile zajdzie taka potrzeba, 
 
Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą (w przypadku potrzeby) - szczegóły 
konstrukcyjne (skala 1:10 lub 1:20), 
 
Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem 
ekonomicznych aspektów stosowanych rozwiązań technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych!  
 
Parametry obiektu muszą być dostosowane do parametrów drogi gminnej klasy „L” 

Kategoria drogi – gminna 
Klasa drogi – „L”  
Prędkość projektowa Pp= 30 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 5,50 m 
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy 
Szerokość poboczy – 0,75 m 
Rodzaj nawierzchni poboczy – kruszywo łamane 

 
 
W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są 
niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej dokumentacji oraz wymaga to 
przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te powinny być wykonane przez 
Projektanta nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej. 
W przypadku posiadania przez Zamawiającego projektu technicznego istniejącego obiektu i 
przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektującej, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne różnice między tym Projektem, a stanem faktycznym obiektu. Do 
obowiązków Wykonawcy Projektu należy sprawdzenie stanu faktycznego. 
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki z wymiarami i rzędnymi obiektu 
istniejącego i projektowanego, a w szczególności: 
- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego oraz pasa 
drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.  
- Przekrój podłużny i przekroje poprzeczne obiektu. 
- W przypadku stosowania typowych prefabrykatów i elementów lub powołane się na typowe 
rozwiązanie należy załączyć kserokopie rysunków technicznych z katalogu. Rysunki z katalogu 
powinny być dostosowane do potrzeb zamówienia - opracowanego projektu m. in. w zakresie ilości 
materiałów, wymiarów itp. 
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Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów niż A4 i nie mogą posiadać 
elementów naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma posiadać 
tabelkę z informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla projektu budowlanego m. in. powinien 
być podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzającego z podaniem numerów uprawnień. 
Należy także załączyć rysunek ustalający rozmieszczenie znaków wysokościowych na obiekcie i w 
jego otoczeniu. W SST uwzględnić konieczność wykonania przez uprawnionego geodetę pierwszego 
pomiaru wysokościowego reperów do odbioru ostatecznego. 
 
Wymagania dotyczące projektu organizacji ruchu. 
Szczegółowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (stałej i czasowej) powinna być zgodna z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                    i 
Administracji z 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych . 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r / w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem.  

 Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.  
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

 Inwentaryzacją oznakowania i pomiarami w terenie. 
 
Wymagania dotyczące Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania      i Odbioru 
Robót  
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny stanowić kompletne 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót, które zostaną 
wykonane w ramach Umowy. 
Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonać zgodnie                           z 
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4 
i WT-5 i każdymi innymi aktualnymi w dacie obowiązywania Umowy. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla branży drogowej należy opracować na podstawie 
Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny 
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. 
 
CZĘŚĆ WYKONAWCZA: 
Ogólne warunki wykonania robót budowlanych. 
W celu sprawowania kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w 
zadania inwestycyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
Wykonanie prac budowlanych: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi       w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora  nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów     i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 
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Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia          z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe  z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Planowana inwestycja może być realizowana jedynie na terenach, co do których Zamawiający 
posiada odpowiedni tytuł prawny lub wymaganą Prawem zgodę. Wykonawca podczas realizacji 
procesu budowlanego nie może naruszać interesów osób trzecich, a ew. szkody wynikające z 
sytuacji losowych a będących następstwem prac budowlanych musza być niezwłocznie naprawione 
przez Wykonawcę. 

Ochrona środowiska 
Przewidywana inwestycja nie może mieć negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, nie 
może też przekroczyć standardów jakości środowiska w granicach terenu, do którego posiada tytuł 
prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje uciążliwości. Brak negatywnego 
oddziaływania na środowisko — ewentualne uciążliwości, jak: nadmierny hałas, wibracje, itp. będą 
miały charakter krótkotrwały, gdyż mogą wystąpić tylko w czasie pracy ciężkiego sprzętu w okresie 
prowadzonych robót budowlanych. 
Projekty budowlane zostaną opracowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska           i 
przepisami branżowymi. Poszczególne projekty branżowe uwzględniać będą zastosowanie 
najnowocześniejszych materiałów i urządzeń, które maja certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
Polsce jak również na świecie. 
Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy, odpowiednio 
przeszkoleni pracownicy i właściwa organizacja pracy – minimalizują prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz powodujących zagrożenie dla 
środowiska. 
Do rozwiązań chroniących środowisko, należy zaliczyć 
 utrzymywanie terenu budowy i wykopów bez wody stojącej; 
 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych  
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie sposobu jego działania; 

 dopuszczenie do stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do wbudowania 
i zastosowania w budownictwie; 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej; 
 utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego; 
 materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami      

i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich; 
 zabezpieczenie urządzeń podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy; 
 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i 

odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe działanie na środowisko. 
Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań istotny wpływ mają wykonawcy robot oraz inspektor 
nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegółowym planem i harmonogramem robot. 
Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie: 
 odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia 

materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, 
zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 

 stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno 
jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w 
urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 
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 jakość wykonywanych robot, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu 
późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem   i ich pracownikami. 
W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednimi przepisami prawnymi do: 
 sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument 

normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę, 
 sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone 

wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by 
naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego na 
potrzeby budowy, 

 dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót, czuwania, aby przy 
wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska. 
 

Nie przewiduje się zagrożenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej 
inwestycji. 
Należy ograniczyć zakres przestrzenny prac do niezbędnego minimum oraz zachować istniejący stan 
terenów przyległych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne zabiegi ingerencyjne 
mogą się sprowadzać do umocnienia skarp nasypów wynikających z korekty geometrii korony drogi i 
mogą być zlokalizowane wyłącznie w pasie drogi gminnej. Nie dopuszcza się wykonywanie korekt 
geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzeźby) poza pasem drogowym. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 
Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
program BIOZ, który w sposób szczegółowy określi informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Teren inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej jest własnością Gminy Milanów oraz ZDP w 
Parczewie. 
Wykonawca otrzyma nieodpłatnie możliwości dysponowania terenem pasa drogi powiatowej na cele 
związane z procesem budowlanym na zasadach określonych  w protokole przekazania placu budowy 
przez Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie możliwości  dysponowania 
dodatkowym terenem (np. na place postojowe, lub place magazynowe) jeżeli przyjęty przez niego 
sposób prowadzenia procesu budowlanego będzie tego wymagał.  

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Teren prowadzenia prac budowalnych powinien być oznakowany zgodnie                        z 
zatwierdzonym wcześniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. 
Całość oznakowania i zabezpieczenia robót po jego wykonaniu, przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarządcę Drogi. 
 
Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdów związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w 
związku z jej budową sugeruje się: 
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- przeprowadzenie robót budowlanych w możliwie najkrótszym czasie, 
- ze względów bezpieczeństwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocnej, 
- po zakończeniu prac w poszczególnych etapach usunąć tablice kierujące oraz zapory drogowe 

pozostawiając ograniczenia prędkości oraz znak B-25 „zakaz wyprzedzania”, 
- wyłagodzić krawędzie najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych w sposób pozwalający na 

ich bezpieczne pokonanie. 
 
Prowadzenie robót budowlanych możliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim wyprzedzeniem, 
powiadomienia Zarządcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze    o terminie rozpoczęcia robót i 
uzyskaniu pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Przywrócenie stałej organizacji ruchu powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu budowy i 
odbiorze przez Zarządcę drogi zajętego pasa drogowego. 

Materiały, wyroby budowlane, 
Wykonawca podczas realizacji robót  budowlanych zobowiązany jest do stosowania wyłącznie 
materiałów zgodnych  z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad 
określonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały      w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

Sprzęt i transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów     i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Kontrola jakości robót 
W celu sprawowania kontroli nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w 
zadania inwestycyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte    i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Dokumenty budowy 
Głównym dokumentem budowy będzie zarejestrowany dziennik budowy.  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości                  i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych       i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawić Wykonawcy wykaz wymaganych 
dokumentów składających się na uszczegółowioną dokumentację budowy tj.: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Odbiór robót 
W zależności od ustaleń opracowanych w SST, roboty budowlane podlegają następującym etapom 
odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
-  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
-  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
-  Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                    w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru 
ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                      w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych   w dokumentach umowy. 
 
-  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 
oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie      z SST i ew. 
PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) 
na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy 
zasadniczej powstałej      w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
-  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny robót”. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu 
przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiającego.  
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Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 103732L w miejscowości Radcze  
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+824,24 według założonego lokalnie kilometrażu w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” w skład którego, wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektów 
budowlanych i technicznych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń a następnie wykonanie robót 
budowlanych, związanych z przebudową w/w drogi gminnej. 

 
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

Zakres inwestycji - przebudowa  drogi gminnej 103732L obejmuje odcinek drogi od km 0+000,00  do 
km 1+824,24 i jest zlokalizowana w województwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanów,  
obręb ewidencyjny Radcze 
  dz. nr ew 250 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.250 
  dz. nr ew 629 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.629 
  dz. nr ew 702 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.702 
  dz. nr ew 877 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.877 
  dz. nr ew 992 -  Identyfikator działki 061303_2.0010.992 
 

Zakres całkowitego obszaru niezbędnego do wykonania inwestycji zaznaczono na Koncepcji  
Projektu Zagospodarowania Terenu -  linią przerywaną koloru szarego. Obszar ten wyznacza zakres 
terenu do którego Inwestor posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich 
dysponowanie do celów budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Zakres inwestycji  nie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa drogowego. Z uwagi na  
fakt, iż część inwestycji z uwagi na konieczne (trudne do oszacowania  na tym etapie inwestycji ) 
zmiany  geometryczne może być zlokalizowana na działkach należących do osób trzecich. W 
przypadku zaistnienia takiej okoliczności działki te zostaną podzielone i w części przyległej do 
istniejącego pasa drogowego przejęte przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych.  

Uwaga:  
Inwestor informuje ze wyszczególnione działki stanowią tylko umowny zakres obszaru 

objętego opracowaniem. Na etapie projektowania mogą wyniknąć różnice miedzy koncepcją Projektu 
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym, koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robót 
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejęcia pod pas drogowy na podstawie 
przyjętych rozwiązań szczegółowych.   
W/w elementy zaznaczono na Koncepcji  Projektu Zagospodarowania Terenu. 
 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia. 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania aktualnych i 
aktualnie obowiązujących przepisów : 
 Ustawa „Prawo budowlane.” 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

 Ustawa   Prawo zamówień publicznych. 
 Ustawa o drogach publicznych. 
 Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych  określonych   w programie funkcjonalno-użytkowym.  

 Ustawa  „Prawo o ruchu drogowym”. 
 Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. 
 
 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania lub opracowania dokumentów technicznych, 
stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:  

1. Aktualną mapę w skali 1:500 i 1:1000 dla całej trasy odcinka drogi objętego opracowaniem. 
2. Uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przebudowy kolizji od właścicieli 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z infrastruktura drogową (o ile zajdzie taka 
potrzeba).  

3. Uzyskania w imieniu Zamawiającego warunków technicznych na  przebudowę włączenia drogi 
gminnej 103732L do  drogi powiatowej 1261L. 
 

 
Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada Ogólną koncepcję zakresu opracowania wraz z 
podstawowymi wielkościami  jako podstawę do projektowania. 
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Zamawiający oświadcza, że Zakres inwestycji  nie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego 
pasa drogowego.  Z uwagi na  fakt iż część inwestycji z uwagi na konieczne (trudne do oszacowania  
na tym etapie inwestycji ) zmiany  geometryczne może być zlokalizowana na działkach należących 
do osób trzecich. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności działki te zostaną podzielone i w części 
przyległej do istniejącego pasa drogowego przejęte przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych.  
 
Uwaga:  

Inwestor informuje ze wyszczególnione działki stanowią tylko umowy zakres obszaru objętego 
opracowaniem. Na etapie projektowania mogą wyniknąć różnice miedzy koncepcją Projektu 
Zagospodarowania Terenu a stanem faktycznym , koniecznym do zrealizowania. Wykonawca Robót 
Projektowych sam wyznaczy teren inwestycji konieczny do przejęcia pod pas drogowy na podstawie 
przyjętych rozwiązań szczegółowych.   
 
W wyniku zaistnienia w/w zdarzenia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania 
dokumentacji w formie przewidzianej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 
W przypadku stwierdzenia takiej konieczności Wykonawca do wniosku o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej ma obowiązek dołączyć: 
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 

- Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu; 
2) opinie właściwych miejscowo: 

a)  zarządu województwa lubelskiego,  
b) zarządu powiatu parczewskiego, 
c) wójta Gminy Milanów; 

3) mapę w skali co najmniej 1:5’000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu; 

4) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 
5) pięć egzemplarzy map jednostkowych zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone 

zgodnie z odrębnymi przepisami ; 
6) aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów; 
7) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek poza 

pasem drogowym, na których realizowana ma być infrastruktura towarzysząca – według wzoru 
określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę – (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1127, z 
późn. zm.); 

8) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 
9) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane; 
10) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i 

terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z 
organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo 
budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie: 
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i 

innych miejsc publicznych, 
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, 

wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także 
podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego; 

11) opinie: 
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w 

miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa 

ochronnego, morskich portów i przystani, 
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c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 
d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji 

obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów 
budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych, 

f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na 
podstawie odrębnych przepisów, 

g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej, 
h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 

12) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne: 
a) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
b) decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
c) decyzje wodnoprawne. 

 
 
 
 
INNE ZAŁĄCZNIKI: 

1. Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu – rys nr 1 ark 1-10 
2. Przekroje normalne - propozycje rys nr 2 
3. Szacunkowy przedmiar robót budowlanych. 


