

**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Milanów, dnia 22.3.2022 r.

Znak sprawy: IN.271.IWK.2022

-wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów”

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Milanów, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 18.03.2022 r.

Pytanie 1

W związku z tym, że układ napowietrzania ma pracować na istniejących już dmuchawach, prosimy o informacje jakie dmuchawy są na oczyszczalni w odniesieniu do wydajności i sprężu. W celu doboru układu napowietrzania reaktora i komory stabilizacji osadu, prosimy również o podanie zapotrzebowania tlenu dla istniejącego zbiornika reaktora i komory stabilizacji osadu, ich gabarytów, najlepiej rysunki archiwalne z naniesionymi wymiarami i doprowadzonymi rurociągami.

Odpowiedź na pytanie 1

Obecnie na oczyszczalni pracują dmuchawy rotacyjne typu Root's w obudowie dźwiękochłonnej o parametrach $Q = 160 \text{ m}^3/\text{h}$, $p = 0,6 \text{ bar}$, $P = 5,5 \text{ kW}$, $dT < 90^\circ\text{C}$, $L_o < 76 \text{ dB}$, typ GM-3S prod. Aerzen 3szt., które włączają się w zależności od zapotrzebowania na tlen.

Uwaga: Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na tlen pracują jednocześnie 3 szt.

Pytanie 2

Proszę o podanie głębokości posadowienia kanału dopływowego, na którym ma być zamontowana krata hakowo-taśmowa.

Odpowiedź na pytanie 2

Głębokość posadowienia kanału dopływowego, na którym ma być posadowiona krata to ok. 3,93m p.p.t. dla ostatniej studni przed pompownią ścieków S1.

Pytanie 3

W związku z tym, że teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest utwardzony (kostka i płyty fundamentowe), a prace modernizacyjne wymagały będą wykonywania prac również w terenach utwardzonych, w istniejących budynkach (np. przejścia

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

pod posadzkami, przez ściany), zbiornikach itp., prosimy o przesunięcie terminu przetargu w celu umożliwienia wykonania wizji w terenie, zlokalizowania wszystkich istniejących elementów, kolizji i przeszkód, i zaplanowania zakresu prac budowlanych, które nie wynikają bezpośrednio z PFU, a będą możliwe do określenia po uzupełnieniu dokumentacji archiwalnej istniejącej oczyszczalni. Przesunięcie terminu przetargu konieczne jest również ze względu na dłuższy okres oczekiwania na oferty od dostawców urządzeń, którzy to ze względu na niestabilną sytuację zwlekają z zaoferowaniem cen.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.03.2022 r., godzina 10:00.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do **przedłuża termin składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 25.03.2022 r. godz. 10.00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 29.03.2022 godz. 10.00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 25.03.2022 r. godz. 11:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**


Termin otwarcia ofert: 29.03.2022 godz. 11:00

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.04.2022 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.04.2022 r.



**POLSKI
ŁAD**




Postępowanie współfinansowane jest ze środków:

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00094169/01 z dnia 22.03.2022 r. w sekcji VIII – procedura

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.03.2022 r. w BZP.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.


WÓJT
mgr. Paweł Krętki
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)