
. .

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :      TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MILA-

NÓW - BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE
ADRES INWESTYCJI   :     działka nr ewid. 261, obr. geod. 7-Milanów Kolonia, gm. Milanów
INWESTOR   :     GMINA MILANÓW, 
ADRES INWESTORA   :     UL. KOŚCIELNA 11A,  21-210 MILANÓW
BRANŻA   :     ogólnobudowlana, remontowa, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     .
DATA OPRACOWANIA   :     07.11.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
INWESTOR:                                          GMINA MILANÓW
                                                               Ul. KOŚCIELNA 11A,  21-210 MILANÓW
 
 
Kosztorys sporządzono na podstawie wykonanego obmiaru z natury oraz zlecenia jednostki projektowej
 
Dane ogólne kosztorysowe:
1. Kosztorys został sporzadzony metodą kalkulacji inwestorskiej szczegółowej i uproszczonej. 
2. Kosztorys został sporzadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. z późń.zm.)
3. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określono na podstawie odpowiednich katalogów KNR, KNNR, KNR-W, NNRNKB, analo-
gia, wycena indywidualna oraz kalkulacja własna.
4. Cenę jednostkową robocizny (R) przyjęto na podstawie publikacji SEKOCENBUD II kwartał 2016r. oraz w oparciu o dane Głównego
Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2016r.
5. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich (Kp) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa SEKOCENBUD II kwartał 2016r. oraz w
oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2016r.
6. Wskaźniki narzutu zysku (Z) przyjęto w oparciu o informację wydawnictwa SEKOCENBUD II kwartał 2016r. oraz w oparciu o dane
Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 01.01.2016r.
7. Ceny jednostkowe materiałów ujęto jako uśrednione ceny według informacji o cenach materiałów wydawnictwa SEKOCENBUD II
kwartał 2016r. oraz w oparciu o katalogowe ceny autoryzowanych dystrybutorów.
8. Ceny jednostkowe sprzętu przyjęto jako średnie ceny podawane w cennikach SEKOCENBUD II kwartał 2016r.
9. Współczynniki przyjęte do niniejszego kosztorysu inwestorskiego:
R    - dla robót ogólnobudowlanych  -           zł
Kp -  dla robót ogólnobudowlanych   -           %
Z   -  dla robót ogólnobudowlanych -             %
10. Zakres prac - zgodnie z ustaleniami inwestora i projektem 
 
Zakres prac przyjęto na podstawie ustaleń z inwestorem oraz audytem energetycznym.
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termomodernizacja ZS Milanów2016 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek ZESPOŁU SZKÓŁ W MILANOWIE

1.1 Docieplenie ścian zewnętrznych
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0338-06
analogia

Skucie gzymsów elewacji zewnętrznych m

zachodnia 21.82+9.72+6.02+6.02 m 43.580
wschodnia 21.82+9.72+6.02+6.02 m 43.580
północna 16.84+4.55+4.25*2 m 29.890
południowa 16.84+4.56+4.25*2 m 29.900

RAZEM 146.950
2

d.1.
1

KNR 0-17
2608-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

elewacja za-
chodnia

7.44*21.70 + 4.82+4.82+ 6.43*6.28 + 12.80*8.05+5.52*2.80 - (1.60*2.20)*3 -
(1.35*2.20)*14 - (1.46*3.08) - (0.90*2.20) - (0.50*0.54) - (1.50*1.50)*3  - (1.50*
0.80) - (1.50*2.50) - (2.40*2.20)*2 - (1.50*1.50)

m2 246.568

elewacja
wschodnia

21.70*7.44 + 9.70*3.12+4.82+4.82 + 6.43*6.28 + 5.52*2.80 - (1.60*2.20)*12 -
(2.40*1.20)*2 - (2.40*1.50)*2 - (1.40*2.20)*2 - (1.60*3.10) - (1.43*3.10) - (1.50*
1.50)

m2 184.185

elewacja pół-
nocna

16.83*7.44 + 4.55*2.86 + 6.97 +  6.97 + (1.50*3.20)*2- (1.40*2.20)*2 - (1.65*
2.20) - (1.50*1.60) - (1.37*2.63) + 52.40*8.22 - 46.98 - (0.90*1.50)*12 - (2.40*
2.10)*13 - (1.70*2.10)*4 -(1.40*2.50) 

m2 430.223

elewacja po-
łudniowa

16.84*7.44 - 47.14 + 4.58*2.84 +6.97*2 - (1.60*2.20) - (1.40*2.20) + 52.75*8.22
- (2.40*2.10)*31 - (2.40*2.10) - (0.96*1.00) - (1.10*2.63) - (0.90*2.40)*2

m2 362.649

RAZEM 1223.625
3

d.1.
1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.2 m2 1223.625
RAZEM 1223.625

4
d.1.

1

KNR 0-17
2608-04
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym   dwukrotnie

m2

poz.2 m2 1223.625
RAZEM 1223.625

5
d.1.

1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy co-
kołowej - bezpośrednio nad cokołem

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian gr 15 cm - styropian samogasnący EPS 070-040 o współ-
czynniku ^=0,031 W/mK

m2

elewacja za-
chodnia

7.44*21.70 + 4.82+4.82+ 6.43*6.28 + 12.80*8.05+5.52*2.80 - (1.60*2.20)*3 -
(1.35*2.20)*14 - (1.46*3.08) - (0.90*2.20) - (0.50*0.54) - (1.50*1.50)*3  - (1.50*
0.80) - (1.50*2.50) - (2.40*2.20)*2 - (1.50*1.50)

m2 246.568

elewacja
wschodnia

21.70*7.44 + 9.70*3.12+4.82+4.82 + 6.43*6.28 + 5.52*2.80 - (1.60*2.20)*12 -
(2.40*1.20)*2 - (2.40*1.50)*2 - (1.40*2.20)*2 - (1.60*3.10) - (1.43*3.10) - (1.50*
1.50)

m2 184.185

elewacja pół-
nocna

16.83*7.44 + 4.55*2.86 + 6.97 +  6.97 + (1.50*3.20)*2- (1.40*2.20)*2 - (1.65*
2.20) - (1.50*1.60) - (1.37*2.63) + 52.40*8.22 - 46.98 - (0.90*1.50)*12 - (2.40*
2.10)*13 - (1.70*2.10)*4 -(1.40*2.50) 

m2 430.223

elewacja po-
łudniowa

16.84*7.44 - 47.14 + 4.58*2.84 +6.97*2 - (1.60*2.20) - (1.40*2.20) + 52.75*8.22
- (2.40*2.10)*31 - (2.40*2.10) - (0.96*1.00) - (1.10*2.63) - (0.90*2.40)*2

m2 362.649

RAZEM 1223.625
7

d.1.
1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -   przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 8szt/m2

szt

poz.2 szt 1223.625
RAZEM 1223.625

8
d.1.

1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi   - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.2 m2 1223.625
RAZEM 1223.625

9
d.1.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej
warstwy siatki na ścianach

m2

poz.2 m2 1223.625
RAZEM 1223.625

10
d.1.

1

KNR 0-23
2612-07
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

elewacja za-
chodnia

((2.20+2.20+1.35+1.35)*14+(1.60+1.60+2.20+2.20)*3 + (3.08+3.08+1.46)*1+
(0.50+0.50+0.54+0.54) + (2.24+2.24+0.90) + (2.50+2.50+1.50) + (1.50+1.50+
1.50+1.50)*2 + (1.50+1.50+1.80+0.80) + (2.20+2.20+2.39+2.39)*2)*0.40

m2 71.896
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termomodernizacja ZS Milanów2016 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja
wschodnia

((1.60+1.60+2.20+2.20)*3 + (1.50+1.50+1.50+1.50) + (1.50+1.50+2.40+2.40) +
(1.20+1.20+2.40+2.40) + (3.10+3.10+1.60) + (3.03+3.03+1.43) + ((1.60+1.60+
2.20+2.20)*10 + (1.40+1.40+2.20+2.20)*2))*0.40

m2 59.796

elewacja pół-
nocna

((1.50+1.50+1.60+1.60) + (1.65+1.65+2.20+2.20) + (1.40+1.40+2.20+2.20)*2+
(0.90*2.10+2.10)+(0.90+0.90+1.50+1.50)*12 + (1.70+1.70+2.10+2.10)*4+
(2.40+2.40+2.10+2.10)*13 + (2.50+1.40+2.50))*0.40

m2 97.476

elewacja po-
łudniowa

((2.20+2.20+1.60+1.60) + (1.40+1.40+2.20+2.20)+(2.10+2.40+2.10+2.40)*31+
(0.90+0.90+2.40+2.40)*2 + (1.10+2.63+2.63)+(3.10+2.40+2.10+1.00+1.44))*
0.40

m2 129.360

RAZEM 358.528
11

d.1.
1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym- naroża

m

elewacja za-
chodnia

(2.20+2.20+1.35+1.35)*14+(1.60+1.60+2.20+2.20)*3 + (3.08+3.08+1.46)*1+
(0.50+0.50+0.54+0.54) + (2.24+2.24+0.90) + (2.50+2.50+1.50) + (1.50+1.50+
1.50+1.50)*2 + (1.50+1.50+1.80+0.80) + (2.20+2.20+2.39+2.39)*2 + 11.15+
11.15 +3.12+3.12+8.18+8.02+2.90

m 227.380

elewacja
wschodnia

(1.60+1.60+2.20+2.20)*3 + (1.50+1.50+1.50+1.50) + (1.50+1.50+2.40+2.40) +
(1.20+1.20+2.40+2.40) + (3.10+3.10+1.60) + (3.03+3.03+1.43) + ((1.60+1.60+
2.20+2.20)*10 + (1.40+1.40+2.20+2.20)*2)+10.88+10.88+3.12+3.12+2.90

m 180.390

elewacja pół-
nocna

(1.50+1.50+1.60+1.60) + (1.65+1.65+2.20+2.20) + (1.40+1.40+2.20+2.20)*2+
(0.90*2.10+2.10)+ 11.15*2+2.86*2+0.85+0.85+4.50+4.50 + (0.90+0.90+1.50+
1.50)*12 + (1.70+1.70+2.10+2.10)*4+(2.40+2.40+2.10+2.10)*13 + (2.50+1.40+
2.50)

m 282.410

elewacja po-
łudniowa

(2.20+2.20+1.60+1.60) + (1.40+1.40+2.20+2.20)+11.15*2+11.15*2+2.85+2.85
+ (2.10+2.40+2.10+2.40)*31+(0.90+0.90+2.40+2.40)*2 + (1.10+2.63+2.63)+
(3.10+2.40+2.10+1.00+1.44)

m 373.700

RAZEM 1063.880
12

d.1.
1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży gr 2 cm wraz z ociepleniem pod parapetami

m2

poz.10 m2 358.528
RAZEM 358.528

13
d.1.

1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie pod wykończenie elewacji

m2

poz.2 m2 1223.625
RAZEM 1223.625

14
d.1.

1

KNR 0-17
0928-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu   na ścianach płaskich

m2

poz.2 m2 1223.625
RAZEM 1223.625

15
d.1.

1

KNR 0-17
0928-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu  na ościeżach

m2

poz.10 m2 358.528
RAZEM 358.528

16
d.1.

1

KNR 0-17
0927-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego- cokół ponad grunt m2

elewacja za-
chodnia

46.35*0.30 m2 13.905

elewacja
wschodnia

46.40*0.30 - 12.80 m2 1.120

elewacja pół-
nocna

(16.73*0.40+52.40 - 6.80)*0.40 m2 20.917

elewacja po-
łudniowa

(52.75+16.73 - 6.80)*0.40 m2 25.072

RAZEM 61.014
17

d.1.
1

KNR 4-01
0208-03
analogia

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 - na kratki wentylacyjne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

1

KNR-W 2-17
0137-01
analogia

Kratki wentylacyjne na elewacji szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

1

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych m2

34.56 m2 34.560
RAZEM 34.560
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20

d.1.
1

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.19 m2 34.560
RAZEM 34.560

21
d.1.

1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km

m3

poz.19*0.04 m3 1.382
RAZEM 1.382

22
d.1.

1

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za
każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

m3

poz.21 m3 1.382
RAZEM 1.382

1.2 Docieplenie ścian fundamentowych
23

d.1.
2

KNR 2-31
0805-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce piaskowej - na odkład

m2

elewacja za-
chodnia

26.37*0.80 m2 21.096

elewacja
wschodnia

5.50*0.80 m2 4.400

elewacja pół-
nocna

16.75*0.80 m2 13.400

elewacja po-
łudniowa

52.75*0.80 m2 42.200

RAZEM 81.096
24

d.1.
2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

((52.40+19.99+5.85+16.73+28.13)*0.80)*0.15 m3 14.772
RAZEM 14.772

25
d.1.

2

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm  -
podbudowa

m2

poz.23 +(52.40+19.99+5.85+16.73+28.13)*0.80 m2 179.576
RAZEM 179.576

26
d.1.

2

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

poz.25 m2 179.576
RAZEM 179.576

27
d.1.

2

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

poz.26 m2 179.576
RAZEM 179.576

28
d.1.

2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

((6.72+2.98+6.72+52.25+33.10+12.85+12.70)*0.80)*2.80 m3 285.197
RAZEM 285.197

29
d.1.

2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

poz.28 m3 285.197
RAZEM 285.197

30
d.1.

2

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

(6.72+2.98+6.72+52.25+33.10+12.85+12.70)*2.80 m2 356.496
RAZEM 356.496

31
d.1.

2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(6.72+2.98+6.72+52.25+33.10+12.85+12.70)*2.80 - (0.90*2.20)*2 - (0.50*0.50)
- (1.72*0.82)*21

m2 322.668

RAZEM 322.668
32

d.1.
2

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii   - gruntowanie

m2

poz.31 m2 322.668
RAZEM 322.668
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33

d.1.
2

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian piwnic płytami styrodurowymi mocowanymi punktowo - gr.
10cm

m2

poz.32 m2 322.668
RAZEM 322.668

34
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.33 m2 322.668
RAZEM 322.668

35
d.1.

2

KNR 0-41
0107-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych- uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu - sciana w gruncie

m2

poz.33 m2 322.668
RAZEM 322.668

36
d.1.

2

KNR 2-02
0616-04

Osłona izolacji- folia kubełkowa m2

poz.35 m2 322.668
RAZEM 322.668

37
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.28 - 322.668*0.10 m3 252.930
RAZEM 252.930

38
d.1.

2

KNR 2-31
0511-02
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
- materiał z rozbiórki

m2

poz.23 m2 81.096
RAZEM 81.096

39
d.1.

2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

(52.40+19.99+5.85+16.73+28.13)*0.80 m2 98.480
RAZEM 98.480

40
d.1.

2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

52.40+19.99+5.85+16.73+28.13+52.40+19.99+5.85+16.73+28.13 m 246.200
RAZEM 246.200

41
d.1.

2
kalk. własna

Demontaż oraz ponowny montaż koszy piwnicznych przyokiennych szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

1.3 Docieplenie ścian wewnetrznych
42

d.1.
3

KNZ 2 0102-
0102
analogia

Docieplenie ścian wewnętrznych przy użyciu pianki poliuretanowej nakładanej
metodą natrysku gr 10 cm

m2

43.5 m2 43.500
RAZEM 43.500

1.4 Roboty malarskie  
43

d.1.
4

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową -  kolor do wyboru inwestora m2

poz.6 m2 1223.625
RAZEM 1223.625

44
d.1.

4

KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - malowanie oscieży okien-
nych i drzwiowych

m2

poz.10 m2 358.528
RAZEM 358.528

45
d.1.

4

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

elewacja za-
chodnia

(1.60*2.20)*3 + (1.35*2.20)*14 + (1.46*3.08) + (0.90*2.20) + (0.50*0.54) +
(1.50*1.50)*3 + (1.50*0.80) + (1.50*2.50) + (2.40*2.20)*2 + (1.50*1.50)

m2 83.397

elewacja
wschodnia

 (1.60*2.20)*12 + (2.40*1.20)*2 + (2.40*1.50)*2 + (1.40*2.20)*2 + (1.60*3.10) +
(1.43*3.10) + (1.50*1.50)

m2 73.003

elewacja pół-
nocna

(1.40*2.20)*2 + (1.65*2.20) + (1.50*1.60) + (1.37*2.63) +(0.90*1.50)*12 +
(2.40*2.10)*13 + (1.70*2.10)*4 +(1.40*2.50) +(0.90*2.10) + (0.82*1.72)*9

m2 129.877

elewacja po-
łudniowa

(1.60*2.20) + (1.40*2.20) + (2.40*2.10)*31 + (2.40*2.10) + (0.96*1.00) + (1.10*
2.63) + (0.90*2.40)*2 + (0.82*1.72)*13 + 0.86*2.66 + (0.85*0.82)

m2 197.373

RAZEM 483.650
1.5 Roboty blacharskie
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46

d.1.
5

KNR 4-04
0506-04
analogia

Rozebranie parapetów zewnętrznych m2

elewacja za-
chodnia

(1.60*3+1.35*14+0.50+1.50*4+2.40*2+1.50)*0.45 m2 16.425

elewacja
wschodnia

(1.60*3+2.40*4+1.50+1.60*10+1.40*2+0.64)*0.45 m2 15.903

elewacja pół-
nocna

(1.40*2+1.50+1.65+0.90*12+2.40*13+1.70*4)*0.45 + (52.00 - 6.80)*0.35 m2 40.458

elewacja po-
łudniowa

(1.60+1.40+2.40*31+2.40*2+1.44)*0.45 + (52.00 - 3.90 - 0.96)*0.35 m2 54.137

RAZEM 126.923
47

d.1.
5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety zewnetrzne

m2

elewacja za-
chodnia

(1.60*3+1.35*14+0.50+1.50*4+2.40*2+1.50)*0.60 m2 21.900

elewacja
wschodnia

(1.60*3+2.40*4+1.50+1.60*10+1.40*2+0.64)*0.60 m2 21.204

elewacja pół-
nocna

(1.40*2+1.50+1.65+0.90*12+2.40*13+1.70*4)*0.60 m2 32.850

elewacja po-
łudniowa

(1.60+1.40+2.40*31+2.40*2+1.44)*0.45 + (52.00 - 3.90 - 0.96)*0.35 m2 54.137

RAZEM 130.091
48

d.1.
5

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska pod obróbke bla-
charska połaci

m2

(52.75*2+21.70*2+9.70*2+3.15*4+16.84*2+4.55*2)*0.30 m2 67.104
RAZEM 67.104

1.6 Rusztowania
49

d.1.
6

KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,
07 m o wys. do 15 m

m2

(52.70+52.70+12.80)*7.87+ (16.84+21.70)*11.15+ 21.70*11.15 m2 1601.910
RAZEM 1601.910

1.7 Roboty dodatkowe
50

d.1.
7

KNR 4-03
1140-11

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych m

7.44*5+7.87*6 m 84.420
RAZEM 84.420

51
d.1.

7

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

poz.50 m 84.420
RAZEM 84.420

52
d.1.

7

KNR 5-08
0303-04

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy-
lotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

53
d.1.

7

KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
betonie w rurach winidiurowych

m

poz.50 m 84.420
RAZEM 84.420

54
d.1.

7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000

55
d.1.

7

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

56
d.1.

7

KNR 4-01
1306-01
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż elementów elewacji - daszków, anten, tablic
ogłoszeniowych, punktów oświetleniowych

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

1.8 Stolarka budowlana
57

d.1.
8

KNR 0-19
0929-10
analogia

Wymiana okien drewnianych na okna drewniane krosowe ze szprosami o
współczynniku 0,9 W/m2K

m2
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(2.40*2.10)*44 + (1.70*2.10)*4 + (1.50*0.90)*12 + (0.90*2.10)+(1.20*2.10)+
(1.45*2.10)*2+(0.90*2.10)*2+(1.60*2.20)*3 + (1.60*2.20)*9 + (2.40*1.50)*2 +
(2.40*1.20)*2 + (1.40*2.20)*2 + (1.40*2.20)

m2 330.960

RAZEM 330.960
58

d.1.
8

KNKRB 2
1003-05

Drzwi zewnętrzne pełne - (skrzydło + ościeżnica) współczynnik 1,3 W/m2K m2

23.09 m2 23.090
RAZEM 23.090

59
d.1.

8

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

11.20 m2 11.200
RAZEM 11.200

1.9 Docieplenie stropu
60

d.1.
9

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z folli PE budowlanej gr. 0,3mm m2

1029.60 m2 1029.600
RAZEM 1029.600

61
d.1.

9

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

poz.60 m2 1029.600
RAZEM 1029.600

62
d.1.

9

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa 11cm

m2

poz.61 m2 1029.600
RAZEM 1029.600

1.10 Modernizacja centralnego ogrzewania
63

d.1.
10

KNR 4-02
0520-06
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego wraz z wykuciem zawiesi szt.

142 szt. 142.000
RAZEM 142.000

64
d.1.

10

KNR 0-34
0101-05
analogia

Demontaż demolacyjny izolacji rurociągów 40 i 50mm m

1992.00 m 1992.000
RAZEM 1992.000

65
d.1.

10

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

1351 + 102 m 1453.000
RAZEM 1453.000

66
d.1.

10

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

113+121 m 234.000
RAZEM 234.000

67
d.1.

10

KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

113 m 113.000
RAZEM 113.000

68
d.1.

10

KNR 4-02
0506-05
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40 mm m

67+101 m 168.000
RAZEM 168.000

69
d.1.

10

KNR 4-02
0506-05
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. -50 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

70
d.1.

10

KNR 4-01
0333-17

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej

szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

71
d.1.

10

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach stropu szt.

24 szt. 24.000
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RAZEM 24.000

72
d.1.

10

KNR 4-01
0328-01
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości do 30 cm szt.

44+24 szt. 68.000
RAZEM 68.000

73
d.1.

10

KNR 4-01
0707-02
analogia

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III w miejscach szt.

poz.72 szt. 68.000
RAZEM 68.000

74
d.1.

10

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2

0.5*68 m2 34.000
RAZEM 34.000

75
d.1.

10

KNNR 4
0405-02

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

1351.00 m 1351.000
RAZEM 1351.000

76
d.1.

10

KNNR 4
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

102.00 m 102.000
RAZEM 102.000

77
d.1.

10

KNNR 4
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

113.00 m 113.000
RAZEM 113.000

78
d.1.

10

KNNR 4
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

121.00 m 121.000
RAZEM 121.000

79
d.1.

10

KNNR 4
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

113.00 m 113.000
RAZEM 113.000

80
d.1.

10

KNNR 4
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

67.00 m 67.000
RAZEM 67.000

81
d.1.

10

KNNR 4
0405-08

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 45 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

101.00 m 101.000
RAZEM 101.000

82
d.1.

10

KNNR 4
0405-09

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

24.00 m 24.000
RAZEM 24.000

83
d.1.

10

KNR 0-34
0107-01
analogia

Izolacja rurociągów śr.12 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

1351.00 m 1351.000
RAZEM 1351.000

84
d.1.

10

KNR 0-34
0107-01
analogia

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

102.00 m 102.000
RAZEM 102.000

85
d.1.

10

KNR 0-34
0107-01
analogia

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

113.00 m 113.000
RAZEM 113.000

86
d.1.

10

KNR 0-34
0107-01
analogia

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

121.00 m 121.000
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RAZEM 121.000

87
d.1.

10

KNR 0-34
0107-02
analogia

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

113.00 m 113.000
RAZEM 113.000

88
d.1.

10

KNR 0-34
0107-02
analogia

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

67.00 m 67.000
RAZEM 67.000

89
d.1.

10

KNR 0-34
0107-02
analogia

Izolacja rurociągów śr.45 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

101.00 m 101.000
RAZEM 101.000

90
d.1.

10

KNR 0-34
0107-02
analogia

Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami gr.9 mm metodą izolowania po monta-
żu rurociągu

m

24.00 m 24.000
RAZEM 24.000

91
d.1.

10

KNR 0-31
0205-11

Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm monto-
wane na ścianie

szt.

142.00 szt. 142.000
RAZEM 142.000

92
d.1.

10

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi o śr. nominalnej 12mm szt.

142.00 szt. 142.000
RAZEM 142.000

93
d.1.

10

KNR-W 2-15
0411-03
analogia

Zawory powrotne proste z funkcją opróżniania na średnicę 12x1 mm szt.

142 szt. 142.000
RAZEM 142.000

94
d.1.

10

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

95
d.1.

10

KNR-W 2-15
0505-01
analogia

Panel sterowania instalacji co szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

96
d.1.

10

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

97
d.1.

10

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

98
d.1.

10

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 18
do 20 mm

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

99
d.1.

10

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
42mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

100
d.1.

10

KNR-W 2-15
0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 54
mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

101
d.1.

10

KNR-W 2-15
0524-01
analogia

Zawór trójdrogowy gwintowany regulacyjny z siłownikiem
do podłączenia do podłączenia zasobnika C.W.U. śr. 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

102
d.1.

10

KNR-W 2-15
0530-03
analogia

Termometr techniczny prosty o zakresie pomiarowym 0-100 oC szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

103
d.1.

10

KNNR 4
0508-01
analogia

Zasobniki ciepła o pojemności  300l szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.1.

10

KNR 2-15
0118-01
analogia

Ciepłomierz szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

105
d.1.

10

KNR 2-15
0410-01
analogia

Rozdzielacz obwodowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.1.

10

KNR INSTAL
0111-04

Filtr   siatkowy o śr.nom. 32 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.1.

10

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Tuleje przejściowe i izolacja gr 6 mm szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

108
d.1.

10

KNR 2-15
0424-01
analogia

Pompy obiegowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

109
d.1.

10

KNNR 4
0315-01
analogia

Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej min. 137,4 kW - zgodnie z
projektem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.1.

10

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

111
d.1.

10

KNR 0-31
0103-01
analogia

Rurociągi -Rura pex 32x3,6 mm m

90.00 m 90.000
RAZEM 90.000

112
d.1.

10

KNR 0-31
0103-02
analogia

Rurociągi z Rur pex 26x3,0 mm m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

113
d.1.

10

KNR 0-31
0103-03

Rurociągi z Rur pex 20x2,3 mm m

22.00 m 22.000
RAZEM 22.000

114
d.1.

10

KNR 0-31
0113-06
analogia

Otulina rury pex 32mm gr. 30 mm m

90.00 m 90.000
RAZEM 90.000

115
d.1.

10

KNR 0-31
0113-05
analogia

Otulina rury pex 26mm gr. 30 mm m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

116
d.1.

10

KNR 0-31
0113-02

Otulina rury pex 20mm gr. 20 mm m

22.00 m 22.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 22.000

117
d.1.

10

KNR 0-31
0218-02
analogia

Płukanie instalacji c.o. m

poz.75 + poz.76 + poz.77 + poz.78 + poz.79 + poz.80+poz.81+poz.82+
poz.111+poz.112+poz.113

m 2112.000

RAZEM 2112.000
118
d.1.

10

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

142 urz. 142.000
RAZEM 142.000

119
d.1.

10

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.117 m 2112.000
RAZEM 2112.000

120
d.1.

10

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

4.86 t 4.860
RAZEM 4.860

121
d.1.

10

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km

t

poz.120 t 4.860
RAZEM 4.860

122
d.1.

10

KNR 2-17
0144-03
analogia

Zakup i montaż nasad obrotowych na wylotach kominów- zgodnie z projektem
w porozumieniu z uprawnionym kominiarzem

szt.

130 szt. 130.000
RAZEM 130.000

1.11 Roboty branży elektrycznej
123
d.1.

11
analiza indy-
widualna

zestaw fotowoltaiczny kompletny o mocy 5,5 kWp
- 22 panele
- inwertery
- mocowania
- kable solarne  6mm2 w podwójnej izolacji
-  złącza MC 4
- okablowanie YDY

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.

11

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

372 szt. 372.000
RAZEM 372.000

125
d.1.

11

KNR-W 5-08
0511-18
analogia

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 4x18W kpl.

22+71+76 kpl. 169.000
RAZEM 169.000

126
d.1.

11

KNR-W 5-08
0511-05

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x36W kpl.

34+40+36 kpl. 110.000
RAZEM 110.000

127
d.1.

11

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych -LED 25W

szt.

16+16 szt. 32.000
RAZEM 32.000
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