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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ 103748L W MIEJSCOWOSCI MILANOW

W ramach zadania inwestycyjnego pn: )
,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MILANOW”

Kod zaméwienia wg CPV:.
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drég
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45233142-6 Roboty budowlane w zakresie naprawy drég

ADRES INWESTYCJI: wojewddztwo lubelskie, powiat parczewski, gmina Milanéw

obreb Milanéw numer dziatki 1263, 200, 221.

obreb Kolonia Milanéw numer dziatki: 133/2, 233, 135/13, 164/9, 130/6, 163/9, 162/10, 52, 162/7,
132/9, 161/7, 131/11, 160/2, 131/3, 133/17, 227/7, 197/1, 227/8, 227/9, 227/10.

INWESTOR: GMINA MILANOW
UL. KOSCIELNA 11A
21-210 MILANOW

Autorzy opracowania:

BRANZA Funkcja Imie i nazwisko Nr Upr. Piecze¢ Podpis
mgr inz Uprawnienia budowlane do
Przemys I;W projektowania bez
i ograniczen w specjalnosci
DROGOWA Projektant Karbowski Srogow
LUB/0153/POOD/11
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU
ISTNIEJACEGO).

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE

ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

— 0Ogoblne warunki wykonania robét budowlanych

— Organizacja robét budowlanych

— Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

— Ochrona srodowiska

— Warunki bezpieczenstwa pracy

— Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

— Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

— Materialy, wyroby budowlane

— Sprzetitransport

— Woykonanie robat.

— Kontrola jakosci robot

— Dokumenty budowy

— Odbidr robot

— Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

CZESC INFORMACYJNA: »
11.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

12. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

13. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMOWIENIA.

14. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE.



PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEN MOGACYCH WYSTAPIC W OPRACOWANIU:

— Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

— Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

— Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez wtasciwy organ,
stanowigcy dokument przebiegu robét projektowych, stuzacy do notowania zdarzen [
okolicznosci zachodzgcych w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem
projektu, wykonawcg robot i projektantem.

— Element opracowania projektowego — czes¢ opracowania projektowego zwigzana z
wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego, w
zaleznosci od jego specyfiki, sg: inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych
obiektow budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych
(ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien,
uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentac;i itd.

—Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierujgca
pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

— Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga — do infrastruktury tej nalezg
w szczegolnosci: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne
(niestuzgce do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe, urzgdzenia wodnych
melioracji, urzgdzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

— Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektow

drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz Z urzadzeniami
regulacyjnymi, pietrzgcymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i
linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty kubaturowe.

— Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

— Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzajacy — definicje zgodne z
zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

— Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

— Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

— Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametrow technicznych, wynikajgcych z
jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzgdzenia MTiGM.

— Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

— Linie rozgraniczajace droge — granice terendw przeznaczonych na pas drogowy, pasy drogowe
oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

— Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespdt warstw
stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze



i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i wytgczania, tgcznice, MOP, place, opaski,
utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie
zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju pojazdéw
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujgce warstwy:

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. Dla obiektow
mostowych i przepustéw z jazdg bezposrednig — warstwa wigzgca (zwana tez warstwg ochronng) to
warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a izolacjg konstrukcji obiektu inzynierskiego.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

— Predkos¢ projektowa — parametr techniczno-ekonomiczny, ktéremu przyporzgdkowane sg
graniczne wartosci elementoéw drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia drogi.

— Predkos$¢ miarodajna — parametr odwzorowujgcy predkos¢ samochodéw osobowych w ruchu
swobodnym na drodze, stuzagcy do ustalenia wartosci elementéw drogi, ktére ze wzgledu na
bezpieczenhstwo powinny by¢ dostosowane do tej predkosci.

— Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem, kierujgca
pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

— Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

— Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

— ST —Specyfikacje Techniczne.

— Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.
— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesé terenu budowy.

— Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzgdzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na krawedzi korony,

- znaki i urzgdzenia BRD w wersji ,aktywne;j”,

- stupki przeszkodowe,

- bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym,

- ostony energochtonne,

- ostony przeciwol$nieniowe,

- punktowe elementy odblaskowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i gofoledzi,

- urzgdzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje swietlne, tablice informacyjne i
znaki o zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy),



— Urzadzenia ochrony srodowiska — wszystkie obiekty stuzgce ochronie srodowiska, urzadzenia,
wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania inwestycyjnego, w tym w
szczegolnosci: ekrany akustyczne, urzadzenia podczyszczania sciekdw opadowych, ogrodzenia dla
zwierzat, przejscia dla zwierzat, tunele i przykrycia ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i
dogeszczajgcej.

— Wihasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawng do rozpoznawania i
rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwos$ci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane).

— Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy.

— Zjazd — to cze$¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedacg drogg publiczng lub na potgczeniu drogi z
dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

— Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ 103748L W MIEJSCOWOSCI MILANOW

W ramach zadania inwestycyjnego pn: i
,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MILANOW”

CZESC OPISOWA



OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowosci Milanéw
realizowana na podstawie zapisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych - wykonana w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” w sktad ktoérego, wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektow
budowlanych i wykonawczych, uzyskanie niezbednych pozwolen a nastepnie wykonanie roboét
budowlanych, zwigzanych z przebudowg w/w drég gminnych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH.

Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowosci Milandw obejmuje pie¢ wytyczonych
odcinkéw drég:

1. Odcinek o oznaczeniu A-A”-C od km 0+000 do km 1+131,13 droga gminna — ul. Orzechowa.

2. Odcinek o oznaczeniu C-D od km 0+000 do km 0+356,51 wraz z drogami dojazdowymi o dt.
64,65m+116,16m = 180,81m droga gminna — ul. Nowa.

3. Odcinek o oznaczeniu E-F od km 0+000 do km 0+590,72 droga gminna — ul. Osiedlowa.

4. Odcinek o oznaczeniu G-F” od km 0+000 do km 0+141,60 droga gminna — ul. Osiedlowa.

5. Odcinek o oznaczeniu B-E od km 0+000 do km 0+360,06 droga gminna — ul. Szkolna.

Przebieg drég gminnych zostat ustalony wedtug zatozonego lokalnie kilometrazu.
Zakres opracowania dotyczy budowy, rozbudowy i przebudowy drég gminnych na tgcznej dlugosci
1131,13m+356,51m+180,81m+590,72m+141,60m+360,06 = 2760,83m.

Przebudowa drogi gminnej nr 103748L w miejscowosci Milanéw powinna by¢ zgodna z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Gtéwne dane wyjsciowe przebudowy drogi gminnej 103748L :

Zgodnie z §4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie dla drég gminnych przyjeto:

Kategoria drogi — gminna

Klasa drogi — ,,D”

Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokoé¢ jezdni—3,5-5,0 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m.

Rodzaj nawierzchni poboczy — ttuczniowe, gruntowe

Szerokos¢ chodnikdw — 2,0m

Rodzaj nawierzchni chodnikow — kostka betonowa

Szerokoé¢ zjazdoéw — 5,0m

Rodzaj nawierzchni zjazdow — kostka betonowa

Zakres przebudowy drogi gminnej 103748L w miejscowosci Milanéw zaktada poprawe parametréw

geometryczno- konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni poprzez:

— Woytyczenie granic pasa drogowego drogi gminnej na odcinkach objetych opracowaniem,

— Wykonanie korekt wysokosciowych, przetozenia oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury
technicznej w miejscach kolizji z projektowang infrastrukturg drogowa.

— Rozbidrke (lokalnie) istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej, rozbiérke istniejgcej konstrukciji
na gtebokosé umozliwiajgcg wykonanie korekty réwnosci i wykonanie petnej grubosci warstw
konstrukcyjnych.

— Woykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej.

— Wykonanie odhumusowania istniejacych zielencéw w zakresie niezbednym wynikajgcym z
usytuowania projektowanych elementéw infrastruktury drogowej.

— Budowa (lokalnie) o$wietlenia ulicznego — odcinek G-F”.



— Woykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod elementy infrastruktury drogowej
tj. chodniki, zjazdy, parkingi i wigczenia drog innych kategorii.

— Wykonanie nowych konstrukcji: chodnikéw, zjazdow indywidualnych i publicznych, parkingdéw
oraz wtgczen drog innych kategorii.

— Wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej.

— Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcze$niej oczyszczonym i spryskanym
emulsjg asfaltowg podtozu na odcinku objetym opracowaniem.

— Woykonanie poboczy tluczniowych lub gruntowych z materiatu pochodzgcego z dowozu.

— Budowa rowu krytego w ciggu ul. Szkolne;.

— Woykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Nalezy takze zapewni¢ utrzymanie dotychczasowego odwodnienia korony drogi gminnej poprzez
poprawe rownosci podtuznej i poprzecznej jezdni i poboczy, budowe rowu krytego w ciggu u.
Szkolnej oraz okreslenie sposobu zagospodarowania wod opadowych — rozsgczanie,
podczyszczanie i wkgczenie do istniejgcych sieci rowdw melioracyjnych.

Nalezy uwzgledni¢ przebudowe zjazdéw indywidualnych, przebudowe wigczen drég gminnych do
drogi gminnej w zakresie terenu objetego opracowaniem w zakresie wyréwnania pozioméw
nawierzchni w/w elementéw w stosunku do projektowanego poziomu jezdni.

Nalezy opracowacé i uzgodni¢ z wlasciwymi organami projekty statej organizacji ruchu oraz wykonaé
to oznakowanie na odcinku objetym opracowaniem.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPIS STANU ISTNIEJACEGO).

Zakres inwestycji - przebudowy drogi gminnej 103748L w miejscowosci Milanéw obejmuje piec
wytyczonych odcinkéw drég:

Odcinek o oznaczeniu A-A”-C od km 0+000 do km 1+131,13 droga gminna — ul. Orzechowa.
jest zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Milanéw
numer dziatki: 1263.

Odcinek o oznaczeniu C-D od km 0+000 do km 0+356,51 wraz z drogami dojazdowymi o dt.
64,65m+116,16m = 180,81m. droga gminna — ul. Nowa jest zlokalizowany w wojewddztwie
lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Kolonia Milanéw numer dziatki: 133/2, 233,
135/13.

Odcinek o oznaczeniu E-F od km 0+000 do km 0+590,72 droga gminna — ul. Osiedlowa jest
Zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Kolonia
Milanéw numer dziatki: 160/2, 161/7, 162/7, 133/17, 132/9, 162/10, 163/9, 131/3, 164/9, 130/6, 52.

Odcinek o oznaczeniu G-F” od km 0+000 do km 0+141,60 droga gminna ul. Osiedlowa, jest
Zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanoéw obreb Kolonia
Milanéw numer dziatki: 131/11.

Odcinek o oznaczeniu B-E od km 0+000 do km 0+360,06 droga gminna ul. Szkolna, jest
Zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Kolonia
Milanéw numer dzialki: 227/7, 197/1 obreb Milanéw numer dziatki: 200, 221, 227/8, 227/9, 227/10.

Zakres catkowitego obszaru niezbednego do wykonania inwestycji zaznaczono na Koncepcji
Projektu Zagospodarowania Terenu - linig przerywang koloru niebieskiego. Obszar ten wyznacza
zakres terenu do ktérego Inwestor posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich
dysponowanie do celéw budowlanych w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Zakres inwestycji lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowigzujgcego pasa drogowego dlatego
tez cze$¢ inwestycji z uwagi na konieczne zmiany geometryczne zlokalizowana bedzie na dziatkach
nalezgcych do oséb trzecich na ktére Inwestor zobowigzat sie do uzyskania zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane tj. obreb Milanéw numer dziatki: 221, obreb Kolonia Milanéw
numer dziatki: 227/7, 22718, 227/9, 227/10.

Dane charakterystyczne istniejgce na odcinkach objetym opracowaniem:

Szeroko$¢ pasa drogowego - zmienna od 4,00 do 12,00 m.

Szeroko$¢ jezdni - zmienna od 4,0m do 5,10m

Pobocza gruntowe o zmiennej szeroko$ci.

Jezdnie drég gminnych wykazujg duzy stopien zuzycia — widoczne liczne ubytki i deformacje.



Na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie takze lokalnie: zjazdy indywidualne i publiczne a
takze wigczenia drég gminnych.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane z
infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ gazowa z przytgczami,

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa — w

szczegoblnosci:

— Ustawy i przepisow wykonawczych do Prawa Budowlanego,

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamoéwien
publicznych],

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz ustaleh
wynikajgcych z warunkow umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kazda czes¢ dokumentacji musi posiada¢ oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajgcego, ze
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym
sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizaciji.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Drogi gminne objete opracowaniem stanowig lokalny uktad komunikacyjny, przebiegajg w
terenie zurbanizowanym i stuzg do obstugi komunikacyjnej wiascicieli sgsiadujgcych posesji.

Przy uwzglednieniu dgzenia do minimalizowania transportochtonnosci uktadu przestrzennego
terenu inwestycji wraz z systemem komunikacji opartym na sieci drog publicznych, z wykorzystaniem
drdég juz funkcjonujgcych projektowana droga powinna obstugiwaé tereny budowlane i jednoczesnie
odcigzac istniejgcy uktad drogowy.

Projektowany przebieg drog gminnych jest konsekwencjg istniejgcego zagospodarowania
nieruchomosci. Nalezy podkresli¢, ze planowana droga gminna jest drogg lokalng jednojezdniowa,
dwupasowg z jednym pasem ruchu w kazdg strone. Jej charakter bedzie ksztattowata szeroka
przestrzen dla mieszkancéw - zielen, chodniki.

Poczatek i koniec Inwestycji wskazano na zatgczniku graficznym.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Przebudowa drogi gminnej 103748L w miejscowosci Milanoéw zaktada wzrost jakosci istniejgcej
nawierzchni.

Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia jezdni sg poprzedzone analizg mozliwosci
ekonomicznych Inwestora, wynikajg z zatozen ustalonych z Zarzadcg Drogi i uwzgledniaé
podstawowg istote celu, ktdremu majg stuzyc.

Poprawa réwnosci poprzecznej i podtuznej jezdni zapewni wzrost komfortu uzytkownikéw pojazdow
poruszajgcych sie po wskazanej drodze. Poprawa parametrow odwodnienia korony drogi gminne;j
uzyskanej poprzez poprawe rownosci podtuznej i poprzecznej jezdni i poboczy oraz budowe rowu
krytego wpltynie na trwatos¢ w/w elementow infrastruktury drogowej z uwagi na wyeliminowanie
zjawisk wywotanych agresywnym i statycznym (zastoiska) oddziatywaniem wod opadowych na
konstrukcje elementdw drogi.

Nalezy uwzgledni¢ dostosowanie wysokosciowe zjazddéw oraz wigczen drog gminnych zakresie
terenu objetego opracowaniem.



Prace rozbiorkowe.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych elementéw infrastruktury drogowej na odcinku objetym
opracowaniem w zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukcji projektowanych elementow.
Prace takie zaplanowano w miejscach wymiany przepustow pod konstrukcjg drogi gminne;j.

Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostat przedstawiony w szacunkowym przedmiarze robét.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbiérek nadajgcy sie do ponownego wbudowania jest wlasnoscig Inwestora.
Po demontazu nalezy go zabezpieczyé oraz wywiezé na miejsce skladowania wskazane przez
Inwestora.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej.

Zaprojektowane parametry techniczne jezdni drogi gminnej powinny by¢é zgodne z warunkami
zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, w
umowie o prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozen ustalonych z Zarzadca
drdog i uwzgledniac¢ istote celu ktérej majg stuzyé.

Proponowana (zaktadana) konstrukcja jezdni drogi gminnej (na odcinkach gdzie zdecydowano sie na
petng konstrukcje tj: odcinek A-A”, G-F”, D-F):

, o Grubosé
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
2. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 6 cm
Podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
3. D 20 cm
mechanicznie
4. Podbudowa zasadnicza z GSC o0 Rm=5,0MPa 15 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 45 cm
UWAGA:

Nalezy uwzgledni¢ przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych, parkingdéw, przebudowe
wigczen drog gminnych na odcinku objetym opracowaniem w zakresie wyréwnania poziomow
nawierzchni w/w elementéw w stosunku do projektowanej konstrukcji jezdni.

Proponowana (zaktadana) konstrukcja wzmocnienia ist. jezdni drogi gminnej (na odcinkach: A’-C, C-
D, E-D, B-E):

, o Grubos¢

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm

2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W Min 5 cm

¥ gczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych Min 9 cm

Proponowana (zaktadana) konstrukcja wzmocnienia ist. podbudowy oraz utozenia warstw
bitumicznych (droga dojazdowa w ciggu odcinka C-D):

, o Grubos¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 4 cm
2. Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 6 cm
3. Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 10 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 20 cm
UWAGA:

Rodzaj zastosowanego przekroju umozliwia dostep uzytkownikdw ruchu praktycznie do kazdej
sgsiadujgcej dziatki. Do obliczen przyjeto wybudowanie zjazdéw o szerokosci 5,0m i o Sredniej
powierzchni 12,5m2 (zjazdy do granicy chodnika) do kazdej z dziatek a takze zatozono budowe 3
zjazdow technologicznych na potrzeby i wg wskazan Zarzadcy Drogi. W ciggu odcinka B-E nalezy
wykona¢ zjazdy do granicy pasa drogowego.
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Na Koncepcji Projektu Zagospodarowania Terenu zaznaczono jedynie osie istniejgcych i
zaktadanych zajazdéw indywidualnych. Wykonawca Prac projektowych bedzie zobowigzany do
zlokalizowania i naniesienia wszystkich niezbednych zajazdéw indywidualnych i publicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie poboczy na szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego 0-31,5mm
(warstwa o grubosci 10 cm) na odcinkach A”-C, C-D z drogg dojazdowa, E-D, G-F”, B-F oraz
poboczy o szerokosci 0,75m o nawierzchni gruntowej wzdtuz odcinka A-A”, D-F.

Konstrukcja zjazdéw i parkingu.

Zaprojektowane parametry techniczne zjazdéw z drogi gminnej oraz parkingéw powinny by¢ zgodne
z zgodne z Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami zawartymi w umowie o
prace projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z zatozen ustalonych z Zarzgdcg drog i
uwzgledniac istote celu, ktérej majg stuzyc.

Zaproponowano nastepujgcg konstrukcje na zjazdach i parkingach:

, o Grubosé

Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm 8 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa — kruszywo famane 0/31,5 stab. mechanicznie 10 cm
4. Podbudowa zasadnicza z GSC o Rm=5,0MPa 15 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 36 cm

Ciag komunikacji pieszej. Konstrukcja poboczy.

Zaprojektowane parametry techniczne konstrukcji chodnika w ciggu drogi gminnej w zakresie
przewidzianym opracowaniem powinny by¢ zgodne z zgodne z Rozporzgadzeniem M.T. i G.M. z 2
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r) oraz z warunkami zawartymi w umowie o prace
projektowe, ustaleniami z Inwestorem, wynikac¢ z zatozen ustalonych z Zarzadcg drog i uwzgledniaé
istote celu ktorej majg stuzyc.

Projektowana konstrukcja chodnika:

. . Grubosé
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 6cm 6 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowy zasadnicza z GSC o Rm=2,5MPa 12 cm
Warstwa  odcinajgca z  piasku  $rednioziarnistego
4. ” L 10 cm
stabilizowanego mechanicznie
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 31cm
Uwaga:

Nalezy zlikwidowaé bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika ze zjazdami oraz w
miejscach przejs¢ przez jezdnie.
Projektowana konstrukcja poboczy wzdtuz odcinkéow A”-C, C-D z drogg dojazdowa, E-D, G-F”, B-F:

. o Grubosé
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1 Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego 10
. o - cm
mechanicznie — kliniec 0-31,5mm
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 10 cm
Projektowana konstrukcja poboczy wzdtuz odcinkéw A-A”, D-F:
. . Grubosé
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego 10 em
' mechanicznie — pobocza gruntowe.
taczna grubosé warstw konstrukcyjnych 10 cm
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Krawezniki i obrzeza.

Na odcinkach gdzie zlokalizowano budowe chodnika bezposrednio przy jezdni nalezy wykonac
zabezpieczenia krawedzi jezdni drogi gminnej w postaci kraweznika ulicznego typu ,lekkiego” 15x22
w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”.

Jako krawedz najazdowa na zjazdach, przejsciach dla pieszych, parkingach zastosowac¢ kraweznik
15x22 na fawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem” wtopiony w poziomie jezdni.

Zaktada sie wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie zewnetrznej krawedzi
chodnika - posadowionego w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”.

Zakfada sie wykonanie obrzeza betonowego 8x30 -jako zabezpieczenie zewnetrznej krawedzi jedni
zjazddéw z kostki betonowej - posadowionego w tawie betonowej z betonu C8/10 z "oporem”.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminne;j.

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego systemu

odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i
podituznych jezdni i poboczy.
Zaprojektowano rowniez budowe rowu krytego w ciggu ul. Szkolnej z rury karbowanej PP $rednicy
40cm oraz studni dennych, rewizyjnych zelbetowych 1000/1500mm z ptytg przykrywowg i wiazem
zeliwnym. Do kazdej studni dennej przewidziano wigczenie rurg gtadkg PCV200mm studni
betonowych osadnikowych z wpustem Zeliwnym 400x600mm stuzgcym odwodnieniu nawierzchni
jezdni ul. Szkolnej. Dodatkowo przewidziano umocnienie ptytami azurowymi wylotu rowu krytego oraz
odtworzenie geometrii rowu odwadniajgcego, ktorym wody opadowe odprowadzane sg do sieci
rowow melioracyjnych.

Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majgcych na celu przywrdcenie geometrii poboczy i skarp w pasie
drogi gminnej. Po ich wykonaniu powierzchnie skarp nalezy podda¢ humusowaniu warstwg grubosci,
€O najmniej 5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.

Okreslenie wielkosci mozliwosci przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw.
Prognozowane charakterystyki elementéw projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi
gminne;j :

1. Odcinek o oznaczeniu A-A”-C od km 0+000 do km 1+131,13 droga gminna — ul. Orzechowa.

Catkowita dt. odcinka drogi objetego opracowaniem. 113113 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 1924.00+3772 (50 m2
Powierzchnia zjazdow indywidualnych i publicznych ’ 750’ 00 m2
Powierzchnia chodnika 1505.00 m2
Powierzchnia poboczy drogi gminnej. 567.00+ 562, 50 m2
Powierzchnia zielericow, skarp. Y 33j00 m2

2. Odcinek o oznaczeniu C-D od km 0+000 do km 0+356,51 wraz z drogami dojazdowymi o dt.
64,65m+116,16m = 180,81m droga gminna — ul. Nowa.

Catkowita dt. odcinka drogi objetego opracowaniem. 537.32 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 640,00+1780 (50 m2
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych i publicznych ' 350’ 00 m2
Powierzchnia parkingu 216’ 00 m2
Powierzchnia chodnika 580, 00 m2
Powierzchnia poboczy drogi gminnej. 530’ 25 m2
Powierzchnia zielencow, skarp. 810; 00 m2
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3. Odcinek o oznaczeniu E-F od km 0+000 do km 0+590,72 droga gminna — ul. Osiedlowa

Catkowita dt. odcinka drogi objetego opracowaniem. 590 72 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 2382,00+ 730760 m2
Powierzchnia zjazdow indywidualnych i publicznych 437,50 m2
Powierzchnia chodnika 705.00 m2
Powierzchnia poboczy drogi gminnej. 337,50+21 9i 00 m2
Powierzchnia zielericow, skarp. 775,00 m2

4. Odcinek o oznaczeniu F”-G od km 0+000 do km 0+141,60 droga gminna ul. Osiedlowa.

Catkowita dt. odcinka drogi objetego opracowaniem. 141.60 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 711, (50 m2
Powierzchnia zjazdow indywidualnych i publicznych 225,00 m2
Powierzchnia chodnika 295 00 m2
Powierzchnia poboczy drogi gminne. 961 75 m2
Powierzchnia zielericow, skarp. 213,00 m2

5. Odcinek o oznaczeniu B-E od km 0+000 do km 0+360,06 droga gminna — ul. Szkolna.

Catkowita dt. odcinka drogi objetego opracowaniem. 360.06 m
Powierzchnia jezdni drogi gminnej. 209 2}(50 m2
Powierzchnia zjazdéw indywidualnych i publicznych 360,00+46,00 m2
Powierzchnia parkingu 383,00 m2
Powierzchnia chodnika 972’ 00 m2
Powierzchnia poboczy drogi gminnej. 801 25 m2
Powierzchnia zielencow, skarp. 880,00 m2

Przedstawione wielkosci elementéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich propozycje
konstrukcyjnych rozwigzan wynikajg z zatozen wstepnych Zarzadcy Drogi, uwzgledniajg cel
inwestycji, ktory powinien zosta¢ osiggniety i zostaty przedstawione w Szacunkowym Przedmiarze
Robét (zatgcznik do programu funkcjonalno—uzytkowego).

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym,
zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych.

Uwaga:

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy jedynie do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych. Na etapie projektowania mogg wystgpi¢ réznice w przedstawionych
wielkosciach wynikajgce z indywidualnych doboréw rozwigzan sytuacyjnych, jednak nie powinny one
przekroczy¢ 15% catosci przedstawionych naktadéw inwestycyjnych.

Wykonawca robot w  oparciu o nabyte doswiadczenie powinien indywidualnie oceni¢ wielkos¢
niezbednych prac i naktadéw materiatowych a nastepnie ujaé to w swojej wycenie!

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC PROJEKTOWA.

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowigzany bedzie do:

1. Uzyskania aktualnych map do celéw projektowych dla obszaru niezbednego do prawidtowego
wykonania zadnia.

2. Opracowania a nastepnie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego Projektu Zagospodarowania
Terenu, oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wkasciwymi
organami.
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3. Opracowanie Karty Informacyjnej o Przedsiewzieciu a nastepnie uzyskanie Decyzji
Srodowiskowej dla w/w inwestycji.

4. Opracowanie oceny podfoza gruntowego oraz ew. zaprojektowanie jego wzmocnienia (o ile
zajdzie taka koniecznosc).

5. Opracowanie materiatdow do zgtoszenia lub operatu wodnoprawnego a nastepnie uzyskanie
zgody wodnoprawnej na budowe rowu krytego oraz zagospodarowanie wéd opadowych i
roztopowych z terenu pasa drogowego na odcinku objetym opracowaniem.

6. Opracowania projektow architektoniczno-budowalnych przebudowy drogi gminnej oraz
uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wtasciwymi organami.

7. Opracowania projektow budowalnych budowy kanatu technologicznego oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wiasciwymi organami
Uwaga. Inwestor informuje, ze z uwagi na wybudowang juz sie¢ swiattowodowg istnieje
podstawa do odstgpieniA od budowy kanatu technologicznego.

8. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych
dla w/w zadania inwestycyjnego.

9. Opracowania projektéw architektoniczno-budowalnych przebudowy kolizji infrastruktury
technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie taka potrzeba) oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wiasciwymi organami.

10.Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla opracowan branzowych
przebudowy kolizji infrastruktury technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile
zajdzie taka potrzeba).

11. Opracowania projektéw technicznych przebudowy drogi gminnej na odcinku objetym
opracowaniem.

12.Opracowania projektow technicznych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba) — oddzielnie dla
wszystkich wystepujgcych branz.

13. Opracowania oraz zatwierdzenia przez wiasciwe organy Projektéw Statej i Czasowej
Organizacji Ruchu dla zakresu drogi gminnej objetego inwestycja.

14.Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt —
oddzielnie dla wszystkich wystepujgcych branz.

15. Opracowania Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy — oddzielnie dla
wszystkich wystepujgcych branz.

Uwaga:

lloéci poszczegolnych elementéw sktadowych dokumentacji technicznej, ktérg Wykonawca bedzie
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz ich forme i formaty okreslg zapisy Umowy ktorg
zawrze Inwestor z Wykonawcg robét.

Wymagania dotyczace projektu budowlanego.

Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w
ustawie prawo budowlane, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z treécig Rozdziatu 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawierac:

— Czes¢ opisowq - zawartos¢ musi by¢é m.in. zgodna z trescig §14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;j.

— Czes¢é rysunkowg - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §15 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig Rozdziatu 3
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawierac:

— Czes¢ opisowq - zawartos¢ musi by¢é m.in. zgodna z trescig §20 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Do czesci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;.

— Czes¢é rysunkowg - zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §21 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt techniczny — zawarto§¢ musi by¢ zgodna m.in. z tre$cig Rozdzialu 4 Rozporzagdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawierac:

— Czes¢ opisowq - zawartos¢ musi by¢é m.in. zgodna z trescig §23 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dotgczyé stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowe;j.

— Czes¢ rysunkowg - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z tredcig §241 Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

W skiad Projektu technicznego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniejszego
wykonania robét budowlanych a ponadto wyniki obliczen, oraz inne rysunki potrzebne dla przysztego
wykonawstwa do obliczeh konstrukcyjnych i ilosciowych. Wszystkie rysunki powinny by¢é wykonane z
duza doktadno$cig i odpowiednig szczegotowoscig.

W sktad projektu technicznego wchodzg m.in. nastepujgce skfadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzgdzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla potrzeb
wykonawstwa robot.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzgadzeh infrastruktury technicznej zwigzanej [
niezwigzanej z drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne — o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt uksztattowania terenu — o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt zieleni.

3. Rysunki wykonawcze:
Czes¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z
punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych, co najmniej o:

- plany sytuacyjno-wysokosciowe projektdéw drogowych (skala 1:500 lub 1:1000) winny by¢
bardziej uszczegdétowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do projektu
budowlanego w miejscach, ktére moga budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robdt, a w
szczegolnosci nalezy podac projektowane rzedne wysokoéciowe obiektow drogowych co najmniej w
punktach charakterystycznych, tj. np. poczatki/konce tukéw poziomych/pionowych, przetamania
spadkow, projektowane kratki $ciekowe, zjazdy przy granicy dziatek itp.

- przekroje poprzeczne drog (skala 1:50/100),

- szczegoty elementdw wyposazenia technicznego,

- rysunki konstrukcyjne,

- szczegoty konstrukceyjne,

- plany tyczenia,

- schemat robét, schemat rozbiérek - o ile zajdzie taka potrzeba,

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby) - szczegoty
konstrukcyjne (skala 1:10 lub 1:20),
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem
ekonomicznych aspektow stosowanych rozwigzan technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych!

Parametry obiektu muszg by¢ dostosowane do parametrow drogi gminnej klasy ,D”
Kategoria drogi — gminna
Klasa drogi — ,,D”
Predkos¢ projektowa Pp= 30 km/h
Kategoria ruchu — KR 1
Szeroko$¢ jezdni — 3,5-5,0 m
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m.
Rodzaj nawierzchni poboczy — ttuczniowe, gruntowe
Szerokosé chodnikdw — 2,0m
Rodzaj nawierzchni chodnikow — kostka betonowa
Szerokoé¢ zjazdoéw — 5,0m
Rodzaj nawierzchni zjazdow — kostka betonowa

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji rob6t, ze elementy opracowanej dokumentacji sg
niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej dokumentacji oraz wymaga to
przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynnosci te powinny by¢é wykonane przez
Projektanta nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektujgce;.

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego projektu technicznego istniejgcego obiektu i
przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektujgcej, Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne réznice miedzy tym Projektem, a stanem faktycznym obiektu. Do
obowigzkéw Wykonawcy Projektu nalezy sprawdzenie stanu faktycznego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami i rzednymi obiektu
istniejgcego i projektowanego, a w szczegdlnosci:

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego oraz pasa
drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przekroéj podtuzny i przekroje poprzeczne obiektu.

- W przypadku stosowania typowych prefabrykatow i elementéw lub powofane sie na typowe
rozwigzanie nalezy zafgczy¢ kserokopie rysunkéw technicznych z katalogu. Rysunki z katalogu
powinny by¢ dostosowane do potrzeb zamdwienia -opracowanego projektu m. in. w zakresie iloSci
materiatéw, wymiardw itp.

Rysunki nie mogg byc¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw niz A4 i nie mogg posiadac
elementdéw naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma
posiadac tabelke z informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla projektu budowlanego m. in.
powinien by¢ podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzajgcego z podaniem numeréw
uprawnien.

Nalezy takze zatgczy¢ rysunek ustalajgcy rozmieszczenie znakdw wysokosciowych na obiekcie i w
jego otoczeniu. W SST uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania przez uprawnionego geodete pierwszego
pomiaru wysokosciowego reperow do odbioru ostatecznego.

Wymagania dotyczace projektu organizacji ruchu.
Szczegotowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (statej i czasowej) powinna by¢ zgodna z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych [
Administracji z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych .

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r / w
sprawie szczegodtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

o Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym”.

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

e Inwentaryzacjg oznakowania i pomiarami w terenie.
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Wymagania dotyczace Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych powinny stanowi¢ kompletne
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach Umowy.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z
rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4
i WT-5 i kazdymi innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla branzy drogowej nalezy opracowaé na podstawie
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. ul. Minska 25, 03-808 Warszawa.

CZESC WYKONAWCZA:

Ogdlne warunki wykonania robé6t budowlanych.

W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonanie prac budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw [
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszitoéci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Planowana inwestycja moze by¢ realizowana jedynie na terenach, co do ktérych Zamawiajgcy
posiada odpowiedni tytut prawny lub wymagang Prawem zgode. Wykonawca podczas realizaciji
procesu budowlanego nie moze naruszac interesow o0sob trzecich, a ew. szkody wynikajgce z
sytuacji losowych a bedagcych nastepstwem prac budowlanych musza by¢ niezwtocznie naprawione
przez Wykonawce.

Ochrona srodowiska

Przewidywana inwestycja nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne, nie
moze tez przekroczyé standardow jakosci srodowiska w granicach terenu, do ktdérego posiada tytut
prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak negatywnego
oddziatywania na $rodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. bedg
miaty charakter krétkotrwaty, gdyz mogg wystgpic¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie
prowadzonych robo6t budowlanych.
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Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony srodowiska i przepisami
branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzgledniac beda zastosowanie
najnowoczesniejszych materiatdw i urzadzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
Polsce jak réwniez na swiecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy, odpowiednio

przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy — minimalizujg prawdopodobienstwo

wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych zagrozenie dla
sSrodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢

— utrzymywanie terenu budowy i wykopow bez wody stojgcej;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla 0s0b lub dobr publicznych [ innych
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— dopuszczenie do stosowania materiatdbw i wyrobow dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

— przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

— utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

— materialy  fatwopalne  nalezy  skladowa¢ w  sposéb  zgodny z  przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich;

— zabezpieczenie urzgdzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

— przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Na zminimalizowanie negatywnych oddzialtywanh istotny wptyw majg wykonawcy robot oraz inspektor

nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegétowym planem i harmonogramem robot.

Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

— odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia
materiatdbw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszio do skazeh,
zanieczyszczen i zniszczeh w srodowisku,

— stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakos¢ sprzetu, jego prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w
urzagdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

— jako$¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pozniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.
W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest

odpowiednimi przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

— sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne spetniajg ustalone
wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by
naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na
potrzeby budowy,

— dopilnowania, aby uporzgdkowano teren budowy po zakohczeniu robét, czuwania, aby przy
wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej
inwestycji.

Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum oraz zachowac istniejgcy stan
terendw przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne zabiegi ingerencyjne
mogg sie sprowadzac¢ do umocnienia skarp nasypow wynikajgcych z korekty geometrii korony drogi i
mogg byc¢ zlokalizowane wytgcznie w pasie drogi gminnej. Nie dopuszcza sie wykonywanie korekt
geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzezby) poza pasem drogowym.
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Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji
program BIOZ, ktéry w sposdb szczegotowy okresli informacje dotyczace bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Teren inwestycji dotyczgcej przebudowy drogi gminnej jest wtasnoscig gminy Milanéw oraz ZDP w
Parczewie.

Wykonawca otrzyma nieodptatnie mozliwoéci dysponowania terenem pasa drogi gminnej na cele
zwigzane z procesem budowlanym na zasadach okre$lonych w protokole przekazania placu budowy
przez Gmine Milanow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we wtasnym zakresie mozliwosci dysponowania
dodatkowym terenem (np. na place postojowe, lub place magazynowe) jezeli przyjety przez niego
sposob prowadzenia procesu budowlanego bedzie tego wymagat.

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Teren prowadzenia prac budowalnych powinien by¢ oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym wczesniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Calos¢ oznakowania i zabezpieczenia robét po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem robét
budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarzgdce Drogi.

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdéw zwigzane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w

zwigzku z jej przebudowa sugeruije sie:

- przeprowadzenie robot budowlanych w mozliwie najkrétszym czasie,

- ze wzgledéw bezpieczenhstwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocnej,

- po zakonczeniu prac w poszczegélnych etapach usung¢ tablice kierujgce oraz zapory drogowe
pozostawiajgc ograniczenia predkosci oraz znak B-25 ,zakaz wyprzedzania”,

- wylagodzi¢ krawedzie najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych w sposéb pozwalajgcy na
ich bezpieczne pokonanie.

Prowadzenie robdét budowlanych mozliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim wyprzedzeniem,
powiadomienia Zarzadcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze o terminie rozpoczecia robét i
uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia roboét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
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Przywrécenie statej organizacji ruchu powinno nastgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu budowy i
odbiorze przez Zarzadce drogi zajetego pasa drogowego.

Materiaty, wyroby budowlane,

Wykonawca podczas realizacji rob6ot budowlanych zobowigzany jest do stosowania wytgcznie
materiatdw zgodnych  z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegdétowych zasad
okreslonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce
materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty W Sposob
ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

Sprzet i transport.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robét

W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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— sposOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
uiemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dokumenty budowy
Gtownym dokumentem budowy bedzie zarejestrowany dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

21



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci [
harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych [
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy wykaz wymaganych
dokumentdéw sktadajgcych sie na uszczegétowiong dokumentacje budowy tj.:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru [
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

W zaleznosci od ustalen opracowanych w SST, roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

- Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

- Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbioru
ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ~ z SST i ew.
PZJ,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw
zafgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje)
na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom
urzagdzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej  w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

- Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie - ,Odbiér ostateczny robét”.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zagospodarowanie terenu (uporzgdkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu
przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robét budowlanych) nalezy uwzgledni¢é szczegdtowo w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiajgcego.

24



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ 103748L W MIEJSCOWOSCI MILANOW

W ramach zadania inwestycyjnego pn: i
,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MILANOW”

CZESC INFORMACYJNA
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Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej 103748L w miejscowosci Milanéw
realizowana na podstawie zapisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych - wykonana w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” w sktad ktoérego, wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektow
budowlanych i wykonawczych, uzyskanie niezbednych pozwolen a nastepnie wykonanie robot
budowlanych, zwigzanych z przebudowg w/w drég gminnych.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zakres inwestycji - przebudowy drogi gminnej 103748L w miejscowosci Milanoéw obejmuje piec
wytyczonych odcinkéw drég:

Odcinek o oznaczeniu A-A”-C od km 0+000 do km 1+131,13 droga gminna — ul. Orzechowa.
jest zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Milanéw
numer dziatki: 1263.

Odcinek o oznaczeniu C-D od km 0+000 do km 0+356,51 wraz z drogami dojazdowymi o dt.
64,65m+116,16m = 180,81m. droga gminna — ul. Nowa jest zlokalizowany w wojewddztwie
lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Kolonia Milanéw numer dziatki: 133/2, 233,
135/13.

Odcinek o oznaczeniu E-F od km 0+000 do km 0+590,72 droga gminna — ul. Osiedlowa jest
Zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Kolonia
Milanéw numer dziatki: 160/2, 161/7, 162/7, 133/17, 132/9, 162/10, 163/9, 131/3, 164/9, 130/6, 52.

Odcinek o oznaczeniu G-F” od km 0+000 do km 0+141,60 droga gminna ul. Osiedlowa, jest
Zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Kolonia
Milanéw numer dziatki: 131/11.

Odcinek o oznaczeniu B-E od km 0+000 do km 0+360,06 droga gminna ul. Szkolna, jest
Zlokalizowany w wojewddztwie lubelskim, powiat parczewski, gmina Milanéw obreb Kolonia
Milanéw numer dzialki: 227/7, 197/1 obreb Milanéw numer dziatki: 200, 221, 227/8, 227/9, 227/10.

Zakres catkowitego obszaru niezbednego do wykonania inwestycji zaznaczono na Koncepcji
Projektu Zagospodarowania Terenu - linig przerywang koloru niebieskiego. Obszar ten wyznacza
zakres terenu do ktérego Inwestor posiada prawo lub jest zobligowany do uzyskania zgody na ich
dysponowanie do celéw budowlanych w ramach przedmiotowej inwestyciji.

Zakres inwestycji lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowigzujgcego pasa drogowego dlatego
tez cze$¢ inwestycji z uwagi na konieczne zmiany geometryczne zlokalizowana bedzie na dziatkach
nalezgcych do oséb trzecich na ktére Inwestor zobowigzat sie do uzyskania zgody na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane tj. obreb Milanéw numer dziatki: 221, obreb Kolonia Milanéw
numer dziatki: 227/7, 22718, 227/9, 227/10.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania aktualnych i

aktualnie obowigzujgcych przepisow :

— Ustawa ,Prawo budowlane.”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

— Ustawa Prawo zamdéwien publicznych.

— Ustawa o drogach publicznych.

— Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym”.

Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegdfowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;j.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania lub opracowania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci:

1.
2.

Aktualng mape w skali 1:500 i 1 : 1000 dla catej trasy odcinka drogi objetego opracowaniem.

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkéw technicznych przebudowy kolizji od wiasciciel
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie taka
potrzeba).

Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkéw technicznych na przebudowe witgczenia ul.
Szkolnej do drogi powiatowej ul. Koscielnej w Milanowie.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze posiada Ogélng koncepcje zakresu opracowania wraz z
podstawowymi wielkosciami jako podstawe do projektowania.
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INNE ZALACZNIKI:
1. Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu —rys nr 1 ark 1-6
2. Przekroje normalne - propozycje rys nr 2,3,4.
3. Szacunkowy przedmiar rob6t budowlanych.
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