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WIENIEC NAD PARTEREM
Wykona¢ 1 szt.

@6 co 30,0 ( : )
Iﬁ
< o
: Mo
20

P12

@6 co 30,0
1=89
24
Beton B20 (C16/20)
Stal 34GS
St0S-b
Otulina dolna cpom=85 mm
Otulina boczna chom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr [S$rednica| Dtugos¢ pretéw w | elementéw | catkowita St0S-b 34GS
pretal [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 @12
WIENIEC NAD PARTEREM (dtugos¢ | = 18,21 m) - wykonaé 1 szt.
1 12 1912 4 1 4 76,48
2 6 89 62 1 62 55,18
Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 55,2 76,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [kg] 12,3 67,9
Masa pretéw wg gatunkdéw stali [kel 12,3 67,9
Masa catkowita [kg] 81

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarédw w osi preta
(metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
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BIURO PROJEKTOWE

TEL. 784 562 059

Biuro Inzynierskie MBud Maciej Bobruk
21-560 Miedzyrzec Podlaski

biuro@mbudbudownictwo.p

inwestycjo :

westor:— GMINA MILANOW
UL. KOSCIELNA 11A, 21-210 MILANOW

ROZBUDOWA SWIETLICY GMINNEJ, KAT. OB. IX

RZUT KONSTRUKCJI

rym:PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

stadium : branza : adres inwestycji:
PROJEKTU M. OKALEW
BUDOWLANEGO BUDOWLANA 21-210 MLANOW
projektowat : sprawdzit opracowata:
Specjalnos¢ konstrukeyjna Specjalno$é konst_ml;cy'na
mgr inz.
mgr inz. MACIEJ BOBRUK GRZEGORZ PEKALA inz. ANNA TARASIUK
nr uprawnier : fr uprownien : nr uprawnien :
LUB/0091 /PBKb /19 LUB/0099/PBKb/19

podpis : data podpis : data : podpis : data :
skalo : data rysunku : nr dzioki nr rysunku:
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