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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa swietlicy gminnej, dz. nr 156/2
Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1. Zamawiajacy:
Gmina Milanoéw, ul. Koscielna 11A, 21-210 Milanow

1.2.2. Instytucja finansujaca inwestycje:
Gmina Milanoéw, ul. Koscielna 11A, 21-210 Milanow

1.2.3. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest rozbudowa i przebudowa swietlicy gminnej w Okalewie.
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajqca przedmiot zamowienia i stanowiqca
podstawe do realizacji robot.

1 .4. 1. Spis projektow i rysunkow wykonawczych

- Projekt budowlany: ,,Rozbudowa i przebudowa swietlicy gminnej”

opracowany przez Biuro Inzynierskie MBud Maciej Bobruk, zespot projektowy: tech.
Tadeusz Misior, mgr inz. Maciej Bobruk, mgr inz. Katarzyna Meczynska, mgr inz.
Robert Kleczkowski

- Przedmiar robot

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

- ogolna specyfikacja techniczna
- szczegOtowe specyfikacje techniczne - wg wykazu na str. 2

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.5.6. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.7. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng

1.5.8. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieé stuzaca do opisu
przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.9. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajaca
sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej



dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.12. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany i przez
wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.5.13. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumiec¢ osobe
posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.14. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

1.5.15. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumiel -
akceptowang przez ZRU ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.16. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.17. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.18. obmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robodt
budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robodt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



1.5.19. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé
nieformalng nazwe odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktoéry jest traktowany jako
,,odbior koncowy”.

1.5.20. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumiec
formalna nazwe czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.21. projektancie - nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.22. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.5.23. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac,
ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.24. wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie

kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.25. zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez
zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdot i administrowania
umowa W zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy



2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie
zarzadzajacy realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu okreslone sa granicami dziatki na ktorej zlokalizowany jest obiekt,
tj. dziatki nr 156/2 w Okalewie, gm. Milanow.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrone placu
budowy oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji
robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy



zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robo6t drog,
chodnikow, jezdni w stanie czystym i nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku gdy
wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiagzek poinformowal zarzadzajacego realizacja
umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy w uzgodnieniu
z wtascicielem urzadzen. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i



ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie  gotowosci, zgodnie z  zaleceniami  przepisow  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z
jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska,
ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatow. Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowiagzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawic do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis
do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac



pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskdw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno
wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjq

umowy.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robodt
robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i przedmiarze robdt,
stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty
budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

e) Protokoty odbioru robot;

f) Opinie ekspertow i konsultantdw;

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych
dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny byc¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na



kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkdéw lub opisow nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy. Dokumentacja powykonawcza musi
zawiera¢ inwentaryzacje geodezyjng, powykonawcza opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno - wysokosciowym i zaklauzulowang przez odpowiedni urzad
dokumentacji geodezyjnej.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy Ww ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkédw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne
Z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych, wykonawca przedtozy szczegotowq informacje o zrodle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zradta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta



sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktore
zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy
wszystkich  wymaganych dokumentéow pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilosc¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do
pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych
prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatow przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek
spetniac¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie

i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjag
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byc¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, moga
by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy



Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byc¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy  pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktoérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe  tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byc¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢



pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu roboét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot. Wykonawca jest zobowiazany prowadzic
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Zarzadzajacy realizacjag umowy
moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub



dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
7.3. Certyfikaty i deklaracje

Mozne dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polska Norma, Europejska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

2. Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan
beda odrzucone.

8. OBMIARYROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbidr robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru



czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.4. Odbior koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot. Do odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginat)

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
zST

7) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 92 poz.881)
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych



materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestdw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne
Kod CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z przygotowaniem terenu i robdét ziemnych przy
rozbudowie i przebudowie swietlicy gminnej w Okalewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i
majace na celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla
wymienionego w punkcie 1.1. przedmiotu, a to:

- przygotowanie placu budowy

- roboty rozbiérkowe

- obstuga geodezyjna

- roboty ziemne (zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty, korytowanie pod
nawierzchnie, niwelacja terenu, wykopy dla kanalizacji)

- wywo0z, sktadowanie i utylizacja materiatéw z rozbidrki

- wywoz i sktadowanie nadmiaru ziemi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w 0Ogolnej ST.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdot zwigzanych z wykonaniem koniecznych
robot ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki)



- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki)
- zageszczania gruntow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)
4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wybor srodkow transportu gruntdw powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,



jego objetosci, technologii i odspajania i natadunku oraz od odlegtosci transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady o0gdlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wtasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane,
a w szczegolnosci:

- ogrodzic¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,50 m,

- wygrodzic¢ strefy niebezpieczne, wyswietli¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne,
zabezpieczyc¢ przejscia, przejazdy,

- zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki
istniejace dla pracownikéow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewnic¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

- wykonac roboty rozbiorkowe, wywiez¢ i sktadowac materiaty z rozbiorki

- usuwac¢ z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Zdjecie humusu

Z catego terenu robot nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Humus sktadowad w
hatdach na terenie budowy.

5.4. Korytowanie, niwelacja terenu

Wykonawca powinien przystagpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz
po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacd sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub
szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byc
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na



zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane. Koryto wykonane w podtozu powinno byc
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy
od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + | cm.
Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Wykonanie koryta
oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastapi¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany nie
zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadnos¢
mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie
nalezy wykonac recznie. Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z
materiatow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny one byc¢ usuniete.

5.5. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi i normami. Przed przystapieniem do realizacji robot ziemnych nalezy
wykonac zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzic¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym
zakresie od dokumentacji powinny byc¢ wpisywane do Dziennika

Budowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych.

5.5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowiagzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw oraz porownywania z zatozonymi i wskazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

5.5.2. Wykonywanie wykopow

Grunt z wykopow moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na
wskazany odktad. Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny
odptyw wody od wykopu na szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu. Jezeli w
obrebie prowadzonych robot zostana stwierdzone obiekty - instalacje podziemne nie
wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowac Inspektora.
Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W
przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty
nalezy przerwac i powiadomic¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.5.3. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Rzedna dna wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i +



0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usunac recznie,
bezposrednio przed wykonaniem podtozy. W przypadku przegtebienia wykopow
ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy doprowadzi¢ do wyréwnania poziomu posadowienia na koszt
Wykonawcy materiatem podktadowym. W przypadku prowadzenia robot w okresie
zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Lub usunac
warstwe przemarznieta i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.

5.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogescic. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byc¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, proponuje Wykonawca.

5.5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie - réznica w poziomie
zasypek nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien byc
oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie
zanieczyszczony. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac¢ grubosc
0,2m. Mozna ja zageszczac recznie lub mechanicznie.

5.5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdot ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno
postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdot ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindow wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

5.5.7. Obstuga geodezyjna

- wytyczenie obiektdéw w terenie

- biezace prowadzenie nadzoru geodezyjnego

- inwentaryzacja powykonawcza (w formie papierowej i elektronicznej z klauzulg
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot



Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. W
czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST.
Sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia
wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot,

- doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora.

Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny byc¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w 0golnej ST. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot

7.2. Jednostki obmiarowe



Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegolnych robot w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w ST ogdlnej.
Szczegotowe zasady odbioru okresla umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zwigzane normatywy

WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



002 Konstrukcje zelbetowe
Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy i
przebudowy swietlicy gminnej w Okalewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

Zz wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

- wykonaniem zbrojenia

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

- W sktad robot konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:

- podktady betonowe

- tawy fundamentowe

- $ciany fundamentowe

- wience zelbetowe

- belka zelbetowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot betonowych i zelbetowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Kierownika
Budowy lub Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST pkt 4.

2.2. Beton



- Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie

normy.

- Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klas C16/20

wg PN-EN-206-1. Jako warstwy podktadowe nalezy stosowac beton klasy C 12/15 (B

15). Wbudowany beton nalezy zagesci¢ mechanicznie.

- Zaktada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej

wytworni zgodnie z normga i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji

masy betonowej na budowie.

- Dostarczona mieszanka betonowa powinna byc¢ zaprojektowana oraz sprawdzona
przy wytwarzaniu.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem projektu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji
projektowej, tj.

- A 0 (5t0S) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze

- A1l (18 G2) - zbrojenie gtowne

2.3.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

- Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-81/H-84023.

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna byc bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe,

rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.3.3. Wymagania przy odbiorze

- Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.

- Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

2.4. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretow o srednicy powyzej
12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu



Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

- szalunki do betonu

- wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami

zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

- taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
ZRU.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczqce srodkow transportowych

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w pkt. 6.
4.2. Inne wymagania dotyczqce srodkow transportowych

- Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek).

Illos¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez ZRU.

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C,

- 70 min. - przy temperaturze + 20°C,

- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

- Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona prawidtowosc
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowosc¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowosc¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,



- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennosc ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia (Inspektora nadzoru)
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.



5.3. Wykonywanie robdt

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-
1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1. Montaz zbrojenia

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykonad
na podbudowie z betonu.
- Uktad konstrukcji musi umozliwic¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
- Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.
- W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

- Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawal za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.3. Przerwy robocze

- Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupéw i wiencoéw nalezy
sytuowacé poza podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementow
konstrukcyjnych.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda.
- Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.



5.3.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
- Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7
dni.
- Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byc¢
wyzsza niz 35°C.
- Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczyc¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.3.5. Pielegnacja betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chronic¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegolnie
wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.
- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie
co najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane s$rodkami btonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.3.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- Pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

Réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

- Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcje pokryc
preparatem epoksydowym odpornym na promienie UV (np. betondur UV).
Postepowac zgodnie z instrukcja producenta.



5.3.7. Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych.
- Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.
- Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
- Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.8. Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa
w Scianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur- 10 MPa w Scianach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robdt

- Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

- Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

- Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy
uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

- W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda ZRU,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

- Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu.



6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow < 50mm,

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz +10 mm

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 20 mm, zas dla fundamentéw stuzacych
jako oparcie stupéw zelbetowych < 5 mm

6.3.2. Stupy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno byc wieksze niz +10 mm
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i scian w
planie w stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach)
na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
-+ 20 mm przy L <30 m,
-+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m
- + 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz + h/300
- Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz +10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna byc¢ wieksza niz:
- 2hi /300 przy klasie tolerancji N1,
- 2hi/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wieksze niz +10 mm

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie
powinno by¢ wieksze niz + L/300 lub 15 mm

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz
+15 mm

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno byc¢ wieksze niz
+10 mm

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz +15
mm

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie
powinno byc wieksze niz +15 mm

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

-+20mm przy H, < 20 m

-+ 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,



-+ 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.

6.3.4. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wieksze niz + 0,04 |, lub 10 mm

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz +
0,04 (, lub 10 mm

6.3.5. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byc wieksze niz 5 mm

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny byc wieksze niz 6 mm
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa
oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac
co najmniej:

ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowq. Do protokotu powinny byc¢
dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacija.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

9.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi zmianami

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed
korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

- Dokumenty przetargowe.

- Umowa, warunki kontraktu.

- Dokumentacja projektowa



1.1. Przedmiot specyfikacji

003 Roboty murowe
Kod CPV 45262520-2

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréow z materiatow
ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach
rozbudowy i przebudowy Sswietlicy gminnej w
Okalewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréow zewnetrznych i wewnetrznych
obiektow, tzn.:

- Sciany nosne zewnetrzne z pustakow ceramicznych
- nadproza prefabrykowane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq
zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i ST pkt.
1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt
podano w ST pkt. 2.1. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwiazanych z wykonaniem robot
murowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonywania tych robdét oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem  wykonawczym, pozostatymi  SST i
poleceniami  zarzadzajacego realizacje = umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST
pkt. 4.

2.1 Zaprawy

Do robot murarskich stosowac zaprawy
cementowo - wapienne zgodnie z PN-B- 14502,
PNB14503, PN-B-14504.



2.2. Bloczki betonu komdrkowego

Bloczki powinny odpowiada¢ odpowiada¢ wymogom
BN-76/6741, oraz BN-74/6741-18.
Stosowac pustaki klasy min. 10.

2.3. Nadproza prefabrykowane
Stosowac systemowe nadproza ceramiczne lub nadproza
zelbetowe typu L.



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
ZRU.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Ogdlne zasady wykonania muréw

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, uskokow, otworéw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury
nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie roéwnomiernie na catej ich dtugosci. RoOznica poziomow
poszczegolnych czesci murdw nie powinna przekraczac¢: 4 m dla murow z cegty i 3 m
dla muréow z blokow i pustakdw. W miejscu potaczenia murdéw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegty i pustaki
uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej. Stosowanie cegty, blokow lub
pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Wigzanie pustakow ceramicznych w murze
powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki
warstwy gornej z przesunieciem pustakow obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz
o 5cm. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe,
sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych
dopuszcza sie w temperaturze ponizej 00C, pod warunkiem zastosowania Srodkow
umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po
innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usunaé¢ wszelkie uszkodzenia murow, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.



Spoiny w murach ceglanych W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegblnych
wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm
(murowanie na tzw. puste spoiny).

Spoiny w murach z pustakow szczelinowych

Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytkg + 5 i - 2
mm. Grubos¢ spoin pionowych rowna 10 mm nie moze przekraczac¢ w obu kierunkach
odchylenia wiekszego niz + 5 mm.

5.3. Wvykonanie rusztowan - wg tomu |, rozdziat 5 Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.1. Wymagania techniczne dotyczqce zapraw

Do wznoszenia murow nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne lub
cementowe marki nie nizszej niz 1,5 i odpowiadajace wymaganiom podanym w
tabeli nr 1. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadac zanurzeniu stozka pomiarowego w
granicach 6-8 cm tak, aby zaprawa nie wptywata do pionowych szczelin w pustakach.
Grubos¢ spoin poziomowych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytkg +5 i -2
mm. Grubo$¢ spoin pionowych rowna 10 mm nie mozna przekraczac w obu
kierunkach odchylenia wiekszego niz + 5 mm. Spoiny pionowe i poziome powinny by¢
catkowicie wypetniong zaprawa. Jedynie przy powierzchniach licowych dopuszcza sie
murowanie ,na puste spoiny”, tzn. z pozostawieniem spoin nie wypetnionych
zaprawa na gtebokos¢ okoto 15 mm od powierzchni licowej w celu lepszego
powiazania tynku z murem. Wigzanie pustakbw w murze powinno zapewniac
przykrywanie spoin pionowej dolnej warstwy przez pustaki warstwy gornej z
przesunieciem pustakow obu warstw wzgledem siebie niemniej niz o 5 cm.

Tablica nr 1
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
. . . Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
cm zaprawy
1 Do murowania fundamentoéw i $cian 6-8 3,538
2 Do wykonania filaréw nosnych oraz murow, 6-8 8, 10, 12
tukow i sklepien naroznych na duze obcigzenie
3 Do murowania 1/4 cegty 6-8 5, 8,10, 12




sklepien 6-8 3,5,8,10
cienkosciennych przy |1/2 cegty

grubosci

4 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10

5 Do wykonania warstwy wyrownawczej pod 6-8 1,5, 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp.

6 Do wykonania warstwy wyrownawczej pod 4-6 1,5
posadzki z duzych ptyt kamiennych

7 Do wykonania Pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki Pod tynki wewnetrzne 9-11 3,5,8,10

8 Do wykonania narzutu dla tynkow zewnetrznych 6-9 3,5

i wewnetrznych

9 Do wykonania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

10 Do zamocowania kotew i tacznikow oraz 6-11 5, 8,10
wykonania zalewki w zaleznosci od
zastosowania

6.2. Wymagania techniczne dla murow z cegty i pustakow

Mury z cegty i pustakow powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw
technicznych wykonania robot.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréow z cegty, pustakow ceramicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy nr 2.

Tablica nr 2
Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla murow z cegtly i pustakéw ceramicznych
oraz z elementéw z betonu komoérkowego

Dopuszczalne odchytki dla murow mm

z cegly i pustakdow ceramicznych

Lp. Rodzaj odchytek

mury spoinowe mury
niespoinowe
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow: na dtugosci 1 m 3 6
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20

2  Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnacji 3 6
na catej wysokosci sciany 6 10
20 30

3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30




4  Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:
na dtugosci 1m 1 2
na catej dtugosci budynku 10 20

5 Odchylenie przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3 6
na catej dtugosci sciany

6  Odchylenie wymiarow otworow w swietle
oscieznicy dla otworéw o wymiarach:

Do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -10 +15, -10
Powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

6.3. Wymagania techniczne dla rusztowan (odbidr) wg tomu |, rozdziat
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robét murowych powinny stanowic
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow (certyfikaty, atesty)

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 7.

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

9. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa i ST pkt. 9.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

Pn/b-12002 Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN/B-12003 Cegty petne i bloki drazone wapienno - piaskowe.

PN/B-30000 Cement portlandzki.

PN/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN/B-30005 Cement hutniczy 25.



PN/B-30020 Wapno.

PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

BN-6732-12 Ciasto wapienne.

BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne Scienne pionowe drazone.

PP-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, ARKADY,
Warszawa, 1990r.



004 Konstrukcja drewniana
Kod CPV 45261100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach rozbudowy i przebudowy swietlicy
gminnej w Okalewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie konstrukcji drewnianej obiektu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

- Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.1.

- Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z konstrukcji nosnej hali
z drewna klejonego oraz konstrukcji wiezby.

- Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych roboét oraz za
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
(Inspektora nadzoru).

- Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
ZRU.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
pkt. 4.

2.2. Drewno na wiezbe

- Wiezbe dachowa wykonac z drewna klasy min. C24.
- Wilgotnosc¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%,

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéow powinno nasycone srodkami
grzybobojczymi i ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do
stopnia nierozprzestrzeniajacego ognia.

2.3. tqgczniki, okucia

- Okucia stalowe musza byc zabezpieczone przed korozja poprzez galwanizowanie
lub cynkowanie.

- Laczniki stalowe musza byc¢ zabezpieczone przed korozja poprzez galwanizowanie
lub cynkowanie.



- Wszystkie Sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 5.8.
2.4. Deskowanie okapu

- deski strugane, tagczone na styk, wszystkie o jednakowej szerokosci 12 cm,
impregnowane i lakierowane lakierobejca.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajqce

- Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod
wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb
zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
- Wszystkie elementy z drewna powinny byc¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
- Elementy poziome powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
- Elementy poziome moga byc¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod
warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3
elementy.
- Odlegtosc¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20
cm.
- Elementy pretowe na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na
legarach utozonych na wyrownanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig.
- Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w
pozycji wbudowania.
- Transport elementow z drewna powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do
tego celu.

Przewozone elementy powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi.
- Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU
(Inspektora nadzoru),

w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap
robot budowlanych spetniajg wymodg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

- Wykonanie obejmuje:

- wykonanie elementow wiezby (krokwie, kleszcze),

- montaz i mocowanie elementow wiezby,

- utozenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci,

- impregnacja srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

- Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac zasad podanych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt 9, a w szczegdlnosci:

- dokumentacja techniczna czes$¢ rysunkowa i opis techniczny,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa - Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

- Krokwie wystajace poza lico budynku - strugane, lakierowane lakierobejca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

- ksztatt i wymiary elementow

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztaczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia
- biezaca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji

- kontrola i odbior spoin montazowych i potaczen srubowych

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
EN 390, jednak nie wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej
doktadnosci



- Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym
obrazujacym przyjete rozwiazane konstrukcyjne powinny by¢ wymiary
projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem odchytek

wymiarowych gornych i dolnych w zaleznosci od przyjetej klasy doktadnosci
wykonania.

- W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas
doktadnosci wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom | - ,,Budownictwo ogoélne” - opracowany przez
Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989 r.

- Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

- Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczyc do stopnia nierozprzestrzeniajacego
ognia.

- Zabezpieczenie wykonac pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta
srodkow ogniochronnych.

- Z czynnosci tych nalezy sporzadzic protokot, w ktorym podaje sie: wykonawce
robot, uzyty srodek, metode impregnacji, wielkos¢ powierzchni zabezpieczanej,
ilos¢ zuzytego srodka w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa
oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie. PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy
wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.



PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdow drewnopochodnych. Postanowienia
ogolne.

PN-EN 385 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.



1.1. Przedmiot specyfikacji

005 Izolacje
Kod CPV 45260000-7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach
rozbudowy i przebudowy S$wietlicy gminnej w
Okalewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:
- izolacji przeciwwilgociowej powtokowej

- izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej

- izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

- izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu

- izolacja cieplna z wetny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq
zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia
robot

- Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia
robot podano w ST pkt. 2.

- Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot

zwiazanych z wykonaniem robét izolacyjnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakos¢

wykonywania tych robot oraz zgodno$s¢ z umowa,

projektem  wykonawczym, pozostatymi  SST i

poleceniami  Zarzadzajacego Realizacja = Umowy

(Inspektora nadzoru)

- Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga kceptacji zarzadzajacego

realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Emulsja asfaltowa Abizol



- pionowa izolacja przeciwwilgociowa taw,
podwalin i stop fundamentowych oraz grunt

2.3. Lepik asfaltowy

- spetniajacy wymogi norm PN-74/B-
24620 - w przypadku wykonywania
poziomej izolacji 2x papa asfaltowa na
lepiku



2.4. Folia polietylenowa grubosci 0,2 mm
- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE
2.5. Papa zgrzewalna

- wg $Swiadectwa ITB - w przypadku wykonywania poziomej izolacji z 1x
papa zgrzewalna - ZALECANE

2.6. Wetna mineralna

- wg BN-84/6755-08 - izolacja termiczna dachu

2.7. Styropian ekstrudowany

- np. styrodur - wg Swiadectwa ITB - izolacja termiczna podtdg na gruncie
2.8. Informacje uzupetniajgce

- Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtokninie poliestrowej.

- Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz
nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

- Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy,

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.



5.2. Warunki przystqgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robdét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | - , Budownictwo ogélne”
oraz instrukcjami montazowymi producentow materiatow izolacyjnych, a takze
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczegolnienie robot przy wykonaniu robét izolacyjnych:

5.3.1. lIzolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- utozenie 2 warstw emulsji asfaltowej lub ptynna folia (z wklejeniem w narozach
tasmy)

UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacja termiczng
ze styropianu nalezy tak dobra¢ materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat on
destrukcji styropianu (np. wodne emulsje asfaltowe, masy uszczelniajace np.
Combiflex-C2 badz zaprawy uszczelniajace np. Sopro DSF 423; Aquafin 2K).

5.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

- oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- rozwiniecie i przyciecie papy

- zgrzanie papy palnikiem do podtoza

UWAGA: Szerokosc¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3.3. lzolacja cieplna z wetny mineralnej

- wykonanie rusztu stalowego

- montaz ptyt z wetny od spodu do konstrukcji

UWAGA:

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Ptyty nalezy uktadac
na styk bez szczelin.

- Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow .

- Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow

winno wynosi¢ minimum 3 cm

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa ).



5.3.4. lzolacja cieplna z ptyt styrodurowych

- oczyszczenie podtoza
- utozenie ptyt na sucho na stropach oraz przyklejenie klejami bitumicznymi do
podtoza w przypadku izolacji pionowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

- Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na

przecieki

- Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci

podktadu,

rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkobw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),
- sprawdzenie poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkéw kanalikow Sciekowych,
- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbidér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien
obejmowac:
- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementdéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).
- W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac probe wodng lub inne badania
pozwalajace na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

- Odbior czesciowy nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach wykonywania
robot:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed zakryciem izolacji.
- Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na
podstawie badan kontrolnych.



- Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane z normami lub swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

- Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym,
- sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,

- sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegélnie,
gdy zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka si¢ o0 z
materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje
oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych Tom | - ,,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami
producentow materiatow izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 powierzchni robot
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane

na zimno. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe



BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty.
PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.



1.1. Przedmiot
specyfikacji

006 Pokrycie dachowe
Kod CPV 45261000-4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych w
ramach rozbudowy i przebudowy swietlicy gminnej w
Okalewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie
wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
pokry¢ dachowych a w szczegdlnosci:

- izolacje z folii paroprzepuszczalnej

- przybicie kontrtat

- przybicie tat

- pokrycie dachu dachowka cementowg

- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i ST pkt.
1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia
dachowego Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢
wykonywania tych robét oraz zgodnosc

Z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachu
nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

dachowka cementowa zaktadkowa, ksztatt klasyczny,
lico gtadkie, winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-12020. ZastosowaC petny system wybranego
producenta dachowki (dachowka podstawowa,



potowkowa, kalenicowa, gasiory, tasSma wentylacyjno -
uszczelniajaca kalenice)

- folie dachowa paroprzepuszczalng o nastepujacych

wtasciwosciach:

- paroprzepuszczalnos¢ min. 3000 g/m2 24h

- klasyfikacja ogniowa - B2 zgodnie z DIN 4102

- wytrzymatosc na rozdarcie > 70N

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej



- kontrtaty 25 x 50 mm zabezpieczone przeciw grzybom i ogniu do stopnia NRO
- taty 50 x 50 zabezpieczone przeciw grzybom i ogniu do stopnia NRO
- nasady wentylacyjne obrotowe @ 130 mm z blachy ze stali nierdzewnej

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprzetu uzywanego do wykonania pokrycia dachowego pozostawia sie do
uznania po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang
przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Przygotowanie potaci dachowej

Roboty zwiazane z pokryciem dachu dachowka cementowa wykonac¢ zgodnie z
projektem technicznym oraz instrukcjami montazowymi producentéow materiatow
pokryciowych. Na krokwiach utozy¢ folie dachowa. Na folii wzdtuz krokwi przybic
kontrtaty o przekroju 25 x 50 mm, a nastepnie taty w rozstawie podanym przez
producenta dachowki. Kazda tate przybic¢ do krokwi jednym gwozdziem dtugosci min.
12,5 cm. Rozstaw tat - wg instrukcji producenta dachowki. Pierwsza tate od okapu
nalezy podnies¢ (ustawi¢ na sztorc) w celu wytworzenia odpowiedniego kata
podniesienia ptaszczyzny dachdwki w stosunku do ptaszczyzny potaci dachowej.
Pota¢ dachowa pod dachowka musi stanowi¢ ptaszczyzne bez zadnych zwichrowan i
skrzywien liczac po gornej ptaszczyznie tat.
Osiaga sie to poprzez:
- podbijanie tat i kontrtat w miejscach przybicia do krokwi lub ich zestruganie
- wymiane i eliminacje wszelkich wypaczonych tat

doktadnie réwnanie kontrtat, nastepnie uzycie tat wyrownanych na tzw.
,grubosciowce”
- selekcje materiatu na taty - nie moga by¢ one wykonane z drewna mokrego, nie
moga zawierac sekow, wtracen kory.
Potac¢ sprawdza sie w czasie budowy naciggnietym sznurkiem i przymiarem we
wszystkich kierunkach.

5.2. Montaz potaci

Dach pokry¢ zgodnie z instrukcja producenta dachowki. Montaz dachdwek
rozpoczyna sie od montazu dachowek okapowych (na uprzednio zamontowanej
blasze okapowej). Mocowanie dachowek - systemowymi tagcznikami. Mocowac kazda
dachowke w pasmie okoto 1 m wzdtuz okapu. Pozostate dachéwki mocowac zgodnie
z instrukcja producenta. Gasiory montowa¢ na ,sucho”. W tym celu nalezy
zamontowac tate kalenicowa, oraz stosowac systemowe klamry ze stali nierdzewnej
do mocowania gasiorow i wsporniki do mocowania taty. Pod gasiorami zamontowac



tasme wentylacyjno - uszczelniajaca kalenice (plisowane aluminium z
samoprzylepnymi paskami z butylenu).

5.3. Zamontowanie rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Uchwyty rynien systemowe, mocowane do deski czotowej wkretami. Rozstaw
uchwytow - 50 cm. Spadek rynien powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5%. Potaczenie
rynny z rurg spustowe (wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob aby
swobodnie wchodzit w rure spustowa.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Obrébki blacharskie wykonac zgodnie z norma PN-61/B-10245.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,

- doktadnosci wykonania elementow obrobek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

6.1. Kontrola pokrycia z dachowki karpiowki

Prawidtowosc utozenia pokrycia z dachowek nalezy sprawdzi¢ wg PN-71/B-10241.
Sprawdza sie:

- prawidtowosc utozenia dachowek

- oparcie dachowek na okapie

- rownos¢ powierzchni pokrycia

- rozmieszczenie stykow i wielkos¢ zaktadow

- mocowanie dachowek

- prawidtowosc pokrycia kalenicy i grzbietow

- prawidtowosc¢ wykonania koszy

6.2. Kontrola robot pokrywajqcych

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany
przedstawic:
- dokumentacje techniczna, powykonawcza
- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréow czesciowych podtoza lub podktadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonania robdot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow.
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzic¢ na podstawie protokotow i zapisow
w dzienniku budowy:
- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robot
pokrywczych,



- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
czy zostaty spetnione warunki wykonywania robdt - zgodnie z niniejszymi
warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.3. Kontrola obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach dachu jak
wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe
itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania potaczen poszczegoélnych odcinkdéw. Nalezy
sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego
oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i Llinii stanowiacej
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie maja
dziur i peknieé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez
nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca sie
takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z
potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do rynny, a nie
przelewa¢ sie poza zewnetrzna krawedzia rynny). Sprawdzenie rur spustowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i
wykonania rur oraz potaczen ich w ztagczach pionowych i poziomych, umocowania ich
w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury
nie maja peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem
sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomoca pionu murarskiego i
przymiaru z doktadnosciag do 5 mm.

6.4. Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbiorow czesciowych badania dla poszczegoélnych rodzajow pokryc i
obrobek dadza wynik dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne
warstwy pokrycia mozna uznaé za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i
dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koncowego. W
przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane
roboty lub tylko ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami. W
razie uznania catosci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z warunkami
technicznymi inspektor nadzoru robot budowlanych dokonujacy odbiorow
czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic
wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktore
doprowadza do zgodnosci robdt z warunkami technicznymi. Podjete decyzje o
dopuszczeniu odebranego fragmentu robot do dalszej realizacji lub do odbioru
koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow
czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot okresla ST pkt. 8.
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI



Zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/H-92125 Blacha stalowa ocynkowana.

PN-71-B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-73/B-02361 Spadki dachowe.

PN-75/B-12020 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

PN-86/E 05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

Swiadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV.
Instrukcje montazowe producentow materiatéw pokryciowych.



007 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach
rozbudowy i przebudowy swietlicy gminnej w Okalewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
- tynkow zwyktych

- robot malarskich

- wylewki z zaprawy cementowej

- osadzenia okien PCV

- 0osadzenie drzwi

- drabin stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z wykonaniem robodt
wykonczeniowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych
robot oraz zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami Zarzadzajacego Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru). Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
pkt. 4.

2.2. Materiaty do robot wykonczeniowych
2.2.1 Roboty malarskie

- Dobor materiatow, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym
- W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne

- Malowanie Scian i sufitow - farby emulsyjne lub akrylowe

- Gtadzie gipsowe - gips szpachlowy

- Malowanie elementéw metalowych - farby olejne do metalu



2.2.2. Drabina
- drabina stalowa, malowana antykorozyjnie
2.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

- Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z
cementem portlandzkim klasy 32,5

- Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony, odpowiadajacy normie PN-B/79-06711.

- Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

- Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe z drutu @ 4 o oczkach 15 x 15
cm

2.2.4. Posadzki

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano nastepujace
materiaty posadzkarskie:

- Ptytki gresowe, antyposlizgowe

- Scieralnosc V klasa Scieralnosci

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢: 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- emulsje gruntujace

- gotowe zaprawy klejowe elastyczne

- zaprawy do fugowania - fuga elastyczna i wodoszczelna

2.2.5. Okna

okna PCV, okucia obwiedniowe uchylne z mikrowentylacja i nawiewnikiem

cisnieniowym

- szklenie zestawem dwuszybowym o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K
- parapety wewnetrzne PCV

- parapety zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm

- wtaz dachowy przezierny z kotnierzem montazowym, ciepty

2.2.6. Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne, petne, ocieplone, klamki - metalowe, zamek z wktadem
patentowym

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot



- Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robdét jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | - ,,Budownictwo ogoélne”
oraz instrukcjami montazowymi producentow materiatow wykonczeniowych, a takze
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

- W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podtdg i innych elementow przed zabrudzeniem
- wykonanie niezbednych rusztowan
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie farb
- dwukrotne malowanie scian i sufitow
- przestawienie i usuniecie rusztowan
Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie a takze na reemulgacje.
- Powtoki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

Wylewki cementowe beda uktadane na warstwie izolacji cieplnej z ptyt
styrodurowych.
- Grubosc wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.
- Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.



- W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio
pielegnowac (utrzymac w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
- Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie podtoza
- przygotowanie zaprawy
- uktadanie zaprawy
- wyréwnanie i zatarcie powierzchni
- montaz siatek zbrojeniowych
- pielegnacje podktadow
- naciecie szczelin dylatacyjnych
Posadzki z ptytek gresowych:
Wykoname obejmuje:
- wyréwnanie i przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza
- sortowanie ptytek
- przygotowanie masy klejacej
- utozenie ptytek
- utozenie cokolikow
- spoinowanie
- Stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
- Ptytki podtogowe musza posiadac¢ 5 klase scieralnosci.

5.3.3. Okna, stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

- W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :
- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

- obsadzenie parapetow, podokiennikow i listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot

- Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowac¢ do budynku za pomoca
kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.
- W przypadku stosowania innych sposobow mocowania, np. przez przystrzelenie
kotwy do sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji
technicznych.

- Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac

- Rozwierane skrzydta nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu

- Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac¢ do oscieznicy.
- Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

- Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

- Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwic¢ w otworze budynku.

- W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie
szyby beda mocowane klockami.

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy
zakotwiczy¢ w miejscach, gdzie wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami
zawias i tozysk

- Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajace z masy okien, naporu wiatru i
przyktadanych sit wynikajacych z warunkow eksploatacyjnych okien.



- Skrzydta okien rozwieranych, uchylno rozwieranych, uchylnych i géorne wywietrzniki
okienne powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia badz okucia pozwalajace na tatwe
ich otwieranie z poziomu podtogi lub pomostu oraz umozliwiac¢ ustawienie skrzydet
otwieranych w wymaganym i pozadanym, umozliwiajacym uzyskanie regulowanej
wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania,
czyszczenia okien i ich naprawy.

- Uszczelnienie ztaczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych, a elementami badz
segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajace przepuszczalnos¢ powietrza
przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnosc¢ cieplng przegrody okreslong
norma

- Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznica lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

- Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie p,unktéw
Liczba punktf')w Zamocowan
wysokosc szerokosc Zamocowan | w nadprozu i na stojaku
progu

do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.3.4. Tynki

Tynki zwykte, cementowo - wapienne wykonac zgodnie z wymogami normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania robot wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie



- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych,
syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej

- W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezaco kontrolowac sktad
i konsystencje zaprawy cementowej.

- Grubosc¢ wykonywanych wylewek.

- Prawidtowe utozenie siatek zbrojeniowych.

- Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementow budynku
(Sciany, stupy itp.).

- Nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie
wieksze niz 36 m2 przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

- Szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykona¢ w miejscu oddzielajacych fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

- Sprawdzeniu podlega rownosc¢ wylewek.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rownga, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub
pochyta, zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowa tata, przyktadang w dowolnym

miejscu, nie powinna wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

- Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinno przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
6.3.1. Wylewki z zaprawy cementowej

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub
pochyta, zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowa tata, przyktadana w dowolnym miejscu,
nie powinna wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

- Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinno przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.3.2.0kna, slusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna,
slusarka drzwiowa, slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

- Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow - :
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a

. -1 -1
oscieznica




- Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

- Roznice wymiardw po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Dopuszczalne btedy wykonania elementdow slusarki aluminiowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-68/B-10156 Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-ENI 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne



1.1. Przedmiot specyfikacji

008 Elewacja
Kod CPV 45443000-4

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem  elewacji w  systemie BSO z
zastosowaniem styropianu w ramach rozbudowy i
przebudowy sSwietlicy gminnej w Okalewie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

Specyfikacja obejmuje wykonanie robo6t zwiazanych z
wykonaniem elewacji:
- w systemie BSO z zastosowaniem styropianu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq
zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i ST pkt.
5.

1.5. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot
podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robot zwiazanych z dociepleniem Scian.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakosc¢
wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem  wykonawczym, pozostatymi  SST i
poleceniami  ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
ZRU.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST
pkt. 4. Do ocieplenia scian nowych nalezy zastosowac
zespolony system ocieplenia ze styropianem,
posiadajacy Aprobate Techniczng ITB lub Europejska
Aprobate techniczna, sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), posiadajacy
certyfikat zgodnosci ITB.

2.1. Styropian
Zastosowac styropian wg PN-B-20132:2005: (EPS 70)
2.2. Tkaniny zbrojqgce



Siatka z wtokna szklanego powinna odpowiadac normie
BN-81/6859-03. Nalezy stosowac siatke o wymiarach
oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. Siatka powinna by¢
alkalioodporng dyspresja tworzywa sztucznego. Sita
zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku
i osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 125 daN.

2.3. Kleje i masy klejgce

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do
przyklejenia tkaniny



szklanej wzmacniajacej do ptyt styropianowych, stosowac systemowe mineralne
zaprawy klejace. Zaprawy klejace winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
Instytut Techniki Budowlanej w s$wiadectwie dopuszczajacym do stosowania w
budownictwie.

2.4. Profile metalowe

Listwa cokotowa z aluminium anodowanego z krawedzia odciekowa. Katowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 mm z
siatka.

2.5. tqgczniki do mocowania styropianu do podtoza

Stosowac tworzywowe taczniki grubosci min. 10 mm z gtowka o Srednicy min. 45
mm, dtugosci takiej, aby uzupetni¢ zakotwienia w murze min. 6 cm.

2.6. Masy tynkarskie

Stosowac systemowe, barwione w masie masy tynkarskie o fakturze drobnej kaszy i
uziarnieniu 2 mm. Masa tynkarska i podktad gruntujacy musza posiadac¢ swiadectwa
ITB.

2.7. Materiaty uszczelniajgce

Tasma uszczelniajaca z impregnowanego, ekspandujacego miekkiego tworzywa
piankowego. Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu. Jednosktadnikowa pianka
poliuretynowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt ociepleniowych.

2.8. Parapety zewnetrzne
- blacha stalowa, ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania po
uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez ZRU
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST pkt. 2.1.

5.2. Rusztowania

Zaleca sie stosowac rusztowania systemowe, ramowe, metalowe. Montaz rusztowan
nalezy zaczac¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich wypoziomowania.
Rusztowania uktadac¢ wg instrukcji producenta. Wskazane jest kotwienie rusztowania
przy uzyciu lin stalowych do sciany co druga kondygnacja. Sprawdzic¢



wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilnosc
catej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie nalezy uziemi¢ i osiatkowacé. Przed
rozpoczeciem pracy na rusztowaniu nalezy dokona¢ odbioru rusztowan, co nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

5.3.Docieplenie metodq lekkq

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowan
i urzadzen,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian (czyszczenie, skuwanie, reperacja)
- gruntowanie powierzchni $cian,
- przygotowanie masy klejacej,
- pociecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
- zamocowanie ptyt styropianowych,
- naklejanie siatki z wtokna szklanego,
- gruntowanie powierzchni,
- wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
Przygotowanie podloza Sciennego
Szczegolnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego.
Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci
powierzchni oraz czystosci. Technologii ocieplenia scian nie mozna stosowac w
przypadku  odspajania sie  zewnetrznej warstwy materiatu  Sciennego,
powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W
takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie warstwy. Rowniez powtoki malarskie
i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszcza sie i odspajaja od podtoza musza byc
usuniete np. metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomocga
drucianych szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynkow istniejacych
zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie woda pod cisnieniem.
Ocena jakosci podtoza
Oceny jakosci podtoza powinien dokonac projektant ocieplenia. W przypadku
watpliwosci co do wytrzymatosci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatosé¢ na
rozcigganie metoda ,,pull off”, uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego.
Wytrzymatos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego
urzadzenia nalezy wykonac probe przyczepnosci. Powierzchnie podtoza nalezy
oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkow.
Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w réznych
miejscach elewacji (8-10 probek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami
systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na grubos¢ ok. 10 mm.
Probke docisna¢ do podtoza. Przyczepnosc¢ sprawdza¢ po 3 dniach poprzez prébe
recznego odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjac, ze podtoze posiada
wystarczajaca wytrzymatosé, jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny
ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa
fakturowa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem
warstwy. Podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc. Jezeli
ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie



mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza. W przypadku S$cian
wykazujacych odpowiednia wytrzymatos¢, ale odznaczajacych sie zbyt duza
nierownoscia  powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza. Przy
nierownosciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowac szpachlowke systemowaq lub
zaprawe cementowa 1:3 z dodatkiem dyspresji akrylowej w ilosci 4 - 5% (wagowo).
Przy nierownosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowac takie same
rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku
nierownosci powyzej 20 mm nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie
dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za pomoca
tacznikdbw mechanicznych. Przed przyklejeniem ptyty styropianowe powinny byc
odpowiednio wysezonowane. Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na
dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozotkte
powierzchnie ptyt musza byc¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Ptyty
styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc sie spoiny
krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowac sie na peknieciach w scianie oraz na
przejsciach miedzy réznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej
sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejacej w spoinach. Naktadanie masy klejacej tzw. metoda
,pasmowo - punktowa”. Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozyc
plackami o srednicy 8 - 12 cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej
powinna obejmowac co najmniej 40%. Ilos¢

masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewnienie dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekraczac

1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do
sciany i doktadnie docisnaé. Ptyty swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz
drugi ani jej poruszac. Ptyty styropianowe przykleja sie pasmami od dotu do goéry, po
uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez
przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach

i peknieciach w Scianie. Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna
by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm wypetnione paskami styropianu.
Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonania
warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym.
Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Zaleca sie jezeli projekt nie stanowi inaczej stosowanie co najmniej 4 tacznikow na
1 m2. Dtugos¢ tacznikow powinna byc taka aby gtebokos¢ zakotwienia w podtozu
wynosita co najmniej 6 cm. Zastosowanie tacznikdw mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do
mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona nalezy wykonywac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie



nizszej niz +50C i nie wyzszej niz +250C. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w
jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany. Mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie
ptyt styropianowych ciagta warstwag o szerokosci tkaniny zbrojacej i grubosci min.
1,5 mm, max. - 3 mm. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo
doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojaca stosujac zalecane przez systemodawce
narzedzia. Siatka zbrojaca powinna byc catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojaca nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Zuzycie
masy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy.
taczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna byc taka, aby uktad ocieplajacy spetniat
wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojaca
nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych, a szczegolnie stonca, ktore powoduje rozciaganie sie rolki i w
konsekwencji widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na Scianie.
Szczegolnie istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z
tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za
pomoca tacznikow przy srednicy talerzykow (okoto 60 mm) muszg one by¢ mocowane
pod warstwa zbrojona. Paski siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad,
szerokos¢ okoto 10 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co
najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji (np. okien) nalezy umiescic
ukosne dodatkowe kawatki siatki (okoto 20 x 30 cm). W czesci parterowej a takze na
cokotach nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.
Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona
nierownosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina jest widoczna, miejsca te
nalezy wyrowna¢ masg klejaca.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.
Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac zgodnie z przewidziana w projekcie faktura.
Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych
nagrzewaniach powierzchni moga ujawniac sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase
tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomoca kielni, pac lub aparatu tynkarskiego,
zawsze w kierunku swiezo potozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu warstwe
wyprawy nalezy przeciagna¢ pacg stalowa z tworzywa sztucznego lub gabki
poliuretanowej, w zaleznosci od tego jaka ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem
nalezy zorganizowaC wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne
wykonywanie wypraw. Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ w temperaturach nie
nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C przy pogodzie bezdeszczowej.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.
Sposdb ocieplenia w miejscach szczegblnych

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze, do wysokosci min. 2 m od
poziomu terenu, nalezy stosowacC katowniki z perforowanej blachy aluminiowej.
Katowniki przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero potem przyklei¢ tkaning



zbrojaca z wywinieciem jej co najmniej 20 cm na Sciane przylegta. Do ocieplenia
osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe grubosci min. 2
cm. W miejscach gdzie szerokosci osciezy jest zbyt mata, nalezy sku¢ fragment
muru. Na styku ocieplenia z oscieznica nalezy zatozy¢ plastikowy profil na gabce
samoprzylepnej. Parapety zewnetrzne osadzi¢ na uprzednio ocieplonej powierzchni
styropianem gr. min. 2 cm. Na bokach parapetow zatozy¢ profile z tworzyw
sztucznych. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej Scianie musza
by¢ wykonane rowniez w warstwie ocieplajacej. Jako wypetnienie szczelin moga byc¢
stosowane m.in. profile dylatacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
6.1. Docieplenie metodq lekkq

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadaja ustalonym normom i wymaganiom technicznym.
Kontrola jakosci wykonywanych robot nalezy objac¢ poszczegolne ich etapy, a
mianowicie:
- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne
przepisy)
- przygotowanie scian do ocieplenia,
- umocowanie ptyt styropianowych,
Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrocic¢ na
nadzor techniczny, tj.:
- ze wzgledu na szczegolny charakter robot przy ociepleniu Scian powinny byc one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzor inwestorski i autorski,
- W czasie wykonywania robot zwiazanych z ociepleniem scian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym
powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy
ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej.
Odbidr techniczny robét:
- W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzacé ich odbior czesciowy, ktory
powinien objac nastepujace etapy
- przygotowanie powierzchni scian,

- przyklejenie ptyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie faktury elewacyjnej,
- wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegoélnych scianach budynku,

po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbior ostateczny
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanego ocieplenia z projektem
technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

rownos¢ powierzchni - wg wymagan normowych, jak dla lll kat. tynkow



zewnetrznych

- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

- prawidtowosc¢ wykonania wszystkich szczegotow

- prawidtowosc potaczenia ocieplenia z innymi rozwiagzaniami elewacji scian

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe, zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowanie.

PN-EN-13163-2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.



1. Wstep

009 Instalacje elektryczne
Kod CPV 45311200-2

1.1. Przedmiot opracowania S.T.

Przedmiotem opracowania niniejszej S.T. sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w
zakresie objetym projektem - rozbudowy i przebudowy
Swietlicy gminnej w Okalewie.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu - wykonawstwie
robot instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla
obiektu wymiennego w punkcie 1.1. zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa.

Stosowanie podanych norm i przepisow nie moze byc
sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia
robot, normami i przepisami.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S.T. sg zawarte w pkt. 1.5
ST, a pozostate sa zgodne z obowigzujacymi normami.,
,Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz
aktualng Ustawa ,,Prawo Budowlane”.

1.4. 0gdlne wymagania dotyczqgce robot.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonac
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowiazujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robdot. W
przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub
wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach
projektowych Wykonawca ma obowiazek powiadomienia ( w
formie wczesniej uzgodnionej ) projektanta i inspektora
nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym
lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty powykonawcze lub uzupetniajace opracowane
przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta  instalacji  elektrycznej pod  rygorem
niewaznosci.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Wykonanie instalacji zasilajqcej.
2.2. Montaz rozdzielni.



2.3. Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej
oswietleniowej i gniazd wtyczkowych.
2.4. Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajqcej.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonaniu robot budowlano - montazowych nalezy
stosowac materiaty i wyroby



elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadajace odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i
wskazane przez projektanta w projekcie wykonawczym. Stosowane materiaty i
urzadzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach wykonawczych
okreslonych w opracowanej dokumentacji.

3.2. Wymagania dotyczqce materiatow, przechowywanie i sktadowanie.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach lub instrukcjach producentow.

Sktadowanie materiatow , aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich
wtasciwosci technicznych na wskutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow
fizykochemicznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow i sprzetu. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje ZRU.

5. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy przed zabezpieczyc przedmioty przed ich
przemieszczeniem sie i uszkodzeniem. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielnych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcy, a w szczegolnosci zabezpieczyé transportowane urzadzenia przed
drganiami i wstrzasami.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty budowlano - montazowe musza by¢ wykonywane przez uprawnionego
wykonawce w zakresie objetym ninejszym projektem, posiadajacego grupe SEP i
nalezacego do Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa. Roboty nalezy prowadzic
zgodnie z obowiazujacymi :

- normami podstawowymi,

- przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”
tom V - Wydawnictwo ,,ARKADY”

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami BPH, ochrony p.poz orasz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie
obowiazujacym dla danego zakresu robot,

- projektem budowlano - wykonawczym,

- ustaleniami podjetymi w ramach nadzoru autorskiego.



- Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem robét powinien w RD-Kety/PE Zar
zamoOwi¢ wytaczenie linii i dopuszczenie do robot.

- Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgodnieniami
branzowymi.

- Przed zasypaniem kable nalezy zgtosi¢ do odbioru robot zanikowych w PE Zar oraz
w Przedsigebiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na
podktadach geodezyjnych.

- Po zakonczeniu robét nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez ZE Kety linie
kablowa nn przedktadajac dokumentacje powykonawcza.

6.2. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru przez
Inwestora, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen przez siebie
wykonywanych lub instalowanych. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan
okreslonych niniejsza specyfikacja, a wiec w przypadku uszkodzen spowodowanych
brakiem lub niedostateczng jakoscia zabezpieczen koszty naprawy ponosi
Wykonawca.

6.3. Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetacznikow sterowania nalezy
prawidtowo oznakowac. Listwy montazowe podtaczen elektrycznych i koncéwki
przewodow wszystkich potaczen nalezy oznakowac zgodnie z danymi zawartymi w
rysunkach wykonawczych (powykonawczych). W rozdzielniach nalezy umiescic
schematy instalacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.  Kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z
projektem budowlano-wykonawczym oraz warunkami technicznymi wykonania
danego rodzaju robot elektrycznych, a takze sprawdzenie udokumentowania jakosci
wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami.

Jakosc¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzona przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

7.2. Badania i proby pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca wykonuje proby i pomiary pomontazowe oraz uruchamia instalacje. Po
wykonaniu préb i pomiarow sporzadza protokoty zgodnie z wymaganiami i normami
obowiazujacymi w tym zakresie. Podstawowym celem badan wykonanych instalacji
jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i préb, czy zainstalowane przewody, kable,
aparaty oraz s$rodki ochronne spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich
normach, spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym
oddziatywaniem instalacji elektrycznej, nie maja uszkodzen, wad lub odpornosc
mniejsza niz wymagana, sa dobrze dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry
okreslone w projekcie.

Nalezy wykonac nastepujace pomiary:

- sprawdzenie ciagtosci zyt kabli



- pomiar rezystancji izolacji kabli
- pomiar rezystancji uziemienia przewodu PE dla instalacji.

7.3. Ocena wynikoéw badan i pomiarow

Wyniki badan i pomiaréw zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z
wymaganiami obowiazujacymi dla kontrolowanego elementu oraz instalacji
elektrycznej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy dokonac zgodnie z :
- Obowiazujacymi normami i przepisami,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”
tom V, wydawnictwo ,,ARKADY”
W przypadku robot zanikowych nalezy wykonac¢ odbiory czesciowe.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze roboét sj :
- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- karty gwarancyjne,
- certyfikaty i aprobaty techniczne,
- dokumentacja powykonawcza,
- protokoty pomiardw,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen.

10. NORMY | PRZEPISY

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i
budowa

PN-1EC 60364-5-53:2000 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-57/E-05022 Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe przewodow w urzadzeniach
odbiorczych.

PN-1EC 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami.

PN-1EC 60364-5-534:2003r. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-0470 Wytyczne pomontazowe badan odbiorczych.

PN-1EC 60364-4-41:2000 Ochrona przeciw porazeniowa. Inne dokumenty i przepisy:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych tom

V, wydawnictwo ,,Arkady” 1988 r.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA
1988 r.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 z 1990 r.)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami



